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IR.6740.1.2013

Wykonawcy, zainteresowani udzialem w przetargu
nicograniczonym nr sprawy IR.6740. 1.2013
Dotyczy.
Postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nicograniczonego na: .,Przebudowg drog
gminnych"

Gmina Mogiclnica w Mogielnicy dzialajac jako Zamawiajagcy ww. postgpowaniu, zgodnic z art. 38 ust. 112
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami)
oraz zgodnic z punktem 11.1Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowicnia (SIWZ) niniejszym zawiadamia
Panstwa o tym, ze w dniu 26 marca 2013 roku Wykonawca zainteresowany udzialem w przedmiotowym
postgpowaniu, zwrocil si¢ do Zamawiajacego z zapytaniem dotyczacym Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia. Ponizej przedstawiamy tres¢ zadanych pytan oraz udziclone na nie odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Prosimy o informacje co powinny zawierac i w jaki sposob powinny by¢ sporzadzone kosztorysy wykonawcze o
ktérych jest mowa w §4 ust.3 podpunkt 3 w ISTOTNYCH POSTANOWIENIACH UMOWY.

Odpowiedi:

Zgodnie z zataczonymi kosztorysami ofertowymi

Pytanie nr 2:

Prosimy o podanie uziarnienia kruszywa tamanego ktdre ma by¢ uzyte do podbudowy.
Odpowiedi:

Do podbudowy nalezy uiy¢ kruszywa od 0,0-368

Pytanie nr 3:

Prosimy o podanie typu foli dla znakéw pionowych.

Odpowiedi:

Typ |

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zamknigcie przebudowywanego odcinka na czas wykonania robot
bitumicznych?

Odpowiedi:

NIE

Pytanie nr 5:

Prosimy o podanie do kogo bedzie nalezat materiat z korytowania.

Odpowiedi:

Wykonawca moze zagospodarowa¢ materiat z korytowania we wiasnym zakresie

Pytanie nr 6:

Prosimy o potwierdzenie ze materiat z korytowania dla poszczegolnych odcinkéw drég ma by¢ wywieziony na
odlegtosc do 3 km.

Odpowiedi:

W przypadku nie zagospodarowania materiatu we wiasnym zakresie Inwestor wskaze miejsce
sktadowania na odlegtos¢ do 3 km

Pytanie nr 7:

W przedmiarach robét nie uwzgledniono skropienia miedzy warstwowego .Czy Wykonawca powinien wykonac
skropienie miedzy ~warstwg wigzaca i écieralna? Jedli tak to prosimy o dodanie pozycji przedmiarowe;.
Odpowiedi:

Nie przewiduje sie skropienia miedzy warstwa wigzaca i Scieralna.




Pytanie nr 8:

SST dla nawierzchni asfaltowych jest oparta o nieaktualne normy, prosimy o zmiane specyfikacji na
obowigzujgce normy oraz Wytyczne Techniczne (WT-1 i WT-2) z 2010 roku.

Odpowiedi:

Zafaczona SST jest obowigzujgca do wyceny przedmiotowego zadania.

Pytanie nr 9:

W nawiazaniu do treéci warunku udziatu w postepowaniu w zakresie wiedzy i doswiadczenia oraz wymaganych
dokumentéw na potwierdzenie tj. wykazu robdét i poswiadczeri wykonania wnosimy o ograniczenie zakresu
7adanego wykazu do wykazu robét budowlanych obejmujacego wyfacznie roboty w zakresie spetniania
warunku udzialu w postepowaniu tj. wymagane 3 roboty.W uzasadnieniu Wykonawca zwraca uwageg
Zamawiajacego, iz zadanie w celu wykazania spetniania warunku udziafu w postepowaniu w zakresie wiedzy i
doéwiadczenia wszystkich robét polegajacych na budowie lub przebudowie drég jest wymogiem nie tylko
nieproporcjonalnym do przedmiotu zamdwienia, ale takze dyskryminuje czes¢ potencjalnych wykonawcow,
ktérymi sg duze firmy budowlane.

Duze firmy budowlane realizujace roboty budowlane na terenie catego kraju wykonaly bowiem w okresie
ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skfadania ofert ogromnq ilos¢ rob6t budowlanych (liczonych
nawet w tysigcach), w tym takze bardzo duzg ilos¢ robét speiniajgcych wymog wskazany przez Zamawiajacego
w tresci SIWZ.

W konsekwencji, postawienie takiego warunku skutkuje koniecznoscig sktadania wraz z oferta kilkuset
stronicowych wykazéw robot wraz z wymaganymi poswiadczeniami (nawet tylko najwazniejszymi), co w
konsekwencji powoduje skiadanie wielokilogramowych ofert. Oczywistym jest, rowniez iz koniecznos¢
dokonania przez Zamawiajacego wszechstronnej analizy takich dokumentéw znaczaco wydtuz postepowanie
przetargowe, co nie znajduje racjonalnego uzasadnienia.

Wykonawca zwraca uwage Zamawiajacego, iz przepisu § 1 ust. 4 Rozporzadzenia Prezesa RM z dnia 19.02.2013
r. w sprawie dokumentdw, jakich moze zadaé zamawiajacy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty
moga by¢ skfadane, stanowi, iz Zamawiajacy moze w sposob obiektywny i niedyskryminacyjny okresli¢ roboty
budowlane, ktérych dotyczy obowigzek wskazania w wykazie lub przediozenia poswiadczen, w celu
zweryfikowania rzetelnosci, kwalifikacji, efektywnosci i doswiadczenia wykonawcy. W niniejszym przypadku
celowym i uzasadnionym byloby skorzystanie z tego uprawnienia i ograniczenie zakresu zadanego wykazu i
dokumentéw potwierdzajacych nalezyte wykonanie do robét spetniajgcych warunki Zamawiajgcego, w ilosci
niezbednej do wykazania spetniania tychze warunkéw.

W zwigzku z zadaniem Zamawiajacego oswiadczenia w zakresie informacji o robotach budowlanych
niewykonanych lub wykonanych nienalezycie — wykonawca wnioskuje o wskazanie wedtug jakich zasad
Zamawiajacy bedzie oceniat nienalezyte wykonanie umowy. Wiedza taka jest niezbedna z punktu widzenia
Wykonawecy, ktéry musi takie o$wiadczenie przygotowac, a nie zawsze ocena wykonawcow i zlecajgcych jest
zbiezna, co do wykonania nalezytego lub nie.

Odpowiedi:

Zamawiajacy przychyla sie do prosby Wykonawcy zgtoszonej w niniejszym wniosku o wyjasnienie i dokonuje w
zwiazku z tym modyfikacji opisu stawianego jako warunek udokumentowania posiadania przez Wykonawcow
wymaganego doswiadczenia w realizacji przedsiewzie¢ tozsamych z przedmiotem zamowienia objetym
niniejszym postepowaniem i wymaga jedynie wykazania prawidlowego zrealizowania robot budowlanych
polegajacych na budowie lub przebudowie drog o ktérych jest mowa w pkt 2.2 SIWZ.

Pytanie nr 10:

W nawiazaniu do projektu umowy w § 1 ust. 2 Wykonawca wnioskuje o modyfikacje jego postanowienia w
sposob nastepujacy: ,Przez kompleksowa realizacjge przedmiotu umowy, o ktdrej mowa w § 1 ust. 1 strony
uznaja wszelkie niezbedne i konieczne dla prawidfowego wykonania inwestycji prace projektowe, wykonawcze,
pomiarowe, badawcze (w tym powierzchniowe i gruntu pod powierzchnig) i inne przewidziane opisem
przedmiotu zamdwienia zawartym w dokumentacji technicznej i SIWZ.”

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowany zapis i dotychczasowy tekst pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 11:




W nawigzaniu do projektu umowy w § 5 ust. Wykonawca wnioskuje o modyfikacje poprzez dodanie
postanowienia mowigcego o tym, iz obowiazkiem Zamawiajacego jest rowniez zaptata umowionego
wynagrodzenia.

Odpowiedi:

Zamawiajacy wyraza zgode na dodanie w § 5 ust. 6 0 nastepujacej tresci ,zapfata umdwionego wynagrodzenia
Wykonawcy za zrealizowane i odebrane roboty.”

Pytanie nr 12:

W nawigzaniu do projektu umowy w § 6 ust. 1 Wykonawca wnioskuje o wykreslenie zapisu odnosnie nazw
podwykonawcow. Na etapie podpisywania umowy z Zamawiajacym — wykonawcy nie s w stanie doktadnie
okredli¢, kto bedzie jego podwykonawca. Zasadne jest jedynie zadanie wskazanie zakresu robét przewidzianego
do podzlecenia nawigzujace do art. 36 ust. 4 Prawa zamodwien publicznych.

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie wnioskowanego wykreslenia. Zamawiajacy wskazuje na fakt ze
art. 36 ust. 4 Prawa zamowien: publicznych odnosi sie do warunku sporzadzenia oferty a nie do zasady
ksztattowania zapisow umowy o realizacje zamoéwienia publicznego. Biorac pod uwage odpowiedzialnosc
spoczywajacq na Zamawiajgcym w zakresie zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom chce wiedzieé i znac kto
bedzie podwykonawcy w realizacji inwestycji. W zwigzku z powyzszym wychodzac czgsciowo naprzeciw
wnioskowi Wykonawcy Zamawiajgcy zmienia tresc pkt. 12 i) SIWZ na nastgpujaca: Ji)koniecznosci rozszerzenia
zakresow robét przewidzianych dla podwykonawcdow z przyczyn zagrazajacych zachowaniu wymaganego (lub
skréconego) terminu realizacji umowy lub wprowadzenie ich (podwykonawcow i zakresow) do umowy o ile nie
zostaly zgtoszone przez Wykonawce w ztozonej ofercie lub zmiany podwykonawcow,”

Pytanie nr 13:

W nawiazaniu do projektu umowy w § 8 ust. 1 Wykonawca wnioskuje o modyfikacje jego postanowienia w
sposob nastepujacy: ,Do odbioru korcowego robét Zamawiajacy przystapi w Ciggu trzech dni roboczych od
daty pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce
danego elementu roboét do odbioru jest faktyczne wykonanie robét zgodnie z umowq po potwierdzeniu tego
faktu przez inspektora nadzoru” wnioskujemy o skrocenie termindw przewidzianych na przystapienie do
odbioru, gdyz siedem dni roboczych moze w sumie niepotrzebnie wydtuzy¢ procedury odbiorowe, skoro
Zamawiajacy kolejne 7 przewiduje na sam odbior.

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje zapisu
Pytanie nr 14:

W zwigzku z trescig projektu umowy odnoénie kar umownych Wykonawca wnosi 0 zmiang sposobu ich
naliczania, poprzez zmiang opoznienia na zwioke. Zgodnie z doktryng ,opoinienie” warunkuje natozenie kar
od okolicznoéci, za ktére dtuznik (Wykonawca) nie ponosi odpowiedzialnosci. Natozenie kar powinno byc
uzasadnione tylko w sytuacji, gdy Wykonawca rzeczywiscie ponosi odpowiedzialnosc za zaistniata sytuacje ( tak
KIO/UZP 1378/10, wyrok KIO 2010-07-15 LEX nr 598078). Nalezy zauwazyc, iz sam Zamawiajacy przewiduje w
postanowieniach umownych mozliwosc¢ przediuzenia czasu na ukoriczenie w sytuacji zaistnienia okolicznosci
niezaleznych od Wykonawcy, jak rowniez podkresla, iz w przypadkach zawinionych przez wykonawce, nie
dopuszcza zmiany terminu wykonania zamoéwienia — niezasadnym jest wiec stanowienie kar za opoznienie
Wykonawcy w dotrzymaniu terminu realizacji. Whniosek dotyczy rowniez sytuacji naliczenia kar za
nieterminowe usuniecie usterek w przedmiocie umowy.

Wykonawca wnosi rowniez o zmniejszenie poziomie kar o co najmuje potowe (czyli z 1% na 0.5 oraz z 2% na
1%) oraz ustalenie limitu dla wszystkich kar umownych na poziomie 10%.

Odpowiedi:

Zamawiajacy informuje ze ewentualne kary dla Wykonawcy bedg naliczane wyfacznie w przypadku wystgpienia
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Jezeli opdinienie w terminie realizacji nastapi z przyczyn za ktore
winy nie ponosi Wykonawca (dziatania Zamawiajacego lub innych) kary nie beda naliczane. Co do dalszej tresci
wniosku Zmawiajacy nie wyraza zgody na zmiany.

Pytanie nr 15:




Wykonawca wnosi o wprowadzenie do tresci projektu umowy dodatkowych nastepujacych okolicznosci
dajacych prawo Zamawiajgcemu do zmiany umowy w zakresie zmiany terminu oraz wynagrodzenia
Wykonawcy w nastepujacych przyktadowych sytuacjach:

1) wystapienia robot zamiennych w wyniku np.  biedow w dokumentacji projektowej;

2) zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji, takich jak kolizje komunikacyjne powodujace zniszczenia,
uszkodzenia, wymagajace naprawy lub wstrzymanie robét ze wzgledu na akcje ratownicza, wplywajace
na zmiane terminu realizacji inwestycji;

3) zawieszenia robGt z przyczyn Zamawiajacego oraz z przyczyn niezaleznych od stron,

4) zidentyfikowania na etapie robét przeszkad fizycznych i geologicznych, archeologicznych, wodnych itp.

5) zmian sposobu spefnienia Swiadczenia.

Przewidzenie mozliwosci dokonania powyiszych zmian w umowie daje stronom umowy mozliwosci
rozsadnego wspotdziatania w trudnych sytuacjach, ktére moga pojawi¢ sie w trakcie realizacji inwestycji. Nie
sposcb z gory oszacowac skutkow wystapienia takich zdarzen, dlatego tez ustawa Prawo zamowien publicznych
w art. 144 daje Zamawiajgcemu prawo do przewidywania w umowie zmian majacych charakter istotny.
Odpowiedi:

Zamawiajacy odpowiada iz katalog przewidywanych przestanek zmian umowy jest zawarty w pkt.12 SIWZ (wraz
z modyfikacja zawartg w niniejszym piémie} i nie wyraza zgody na jego rozszerzenie.

Pytanie nr 16:
W nawiazaniu do Prawa Zamowien Publicznych prosimy o udziclenie odpowiedzi na ponizsze pytanie:

Zamawiajacy w SIWZ okreslit warunek posiadania wiedzy i doswiadczenia, na potwierdzenic ktorego
w punkcie 2.2. SIWZ Wykonawca wykaze, ze wykonal zgodnic z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo
ukonczyl w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest
krotszy — w tym okresie — €O najmniej 3 roboty budowlane zwigzane z budowa lub przebudowa drog
o wartosci brutto co najmniej 150.000,00 pln kazda. Natomiast w zgodnic z punktem 3.3. SIWZ
w dokumentach wymaganych do zlozenia w terminic skladania ofert Wykonawca ma przedstawié: wykaz robot
budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu  skladania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci. daty
i miejsca wykonania oraz z zalaczeniem dowodéw dotyczacych najwaznicjszych robot, okreslajacych, czy
roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaly wykonane zgodnie
7 zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone lub zlozenia poswiadczen, w tym informacji

o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienalezycie.

W nawigzaniu do tresci pkt. 2.2. SIWZ warunki udzialu w postgpowaniu w zakresie dotyczacym
dotyczacym posiadania wiedzy 1 doswiadczenia prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymaga zalaczenia do
oferty wykazu robot sporzadzonego wg zalacznika nr 3 do SIWZ, obejmujacego roboty

spelniajace okreslony przez Zamawiajacego warunck udzialu w postgpowaniu, w ilosci niezbednej do
wykazania spelniania tego warunku tj. co najmniej 3 roboty budowlane zwigzane z budowg lub przebudowa drog
o wartosci brutto co najmniej 150.000,00 pln kazda.

W uzasadnieniu Wykonawca zwraca uwage Zamawiajacego, iz odmienna, niz wskazana powyzej,
interpretacja w/w zapisow SIWZ prowadzilaby do absurdalnego wniosku, iz w celu wykazania spelniania
warunku udzialu w postcpowaniu w zakresic wiedzy i doswiadczenia, Wykonawca winien sporzadzic

i zalaczy¢ do oferty pelny wykaz wszystkich robot wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upltywem terminu




skladania ofert w tym informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienalezycie. Taki
wymog bylby nie tylko nieproporcjonalny do przedmiotu zaméwienia, ale takze dyskryminowalby czes¢
potencjalnych wykonawcow, ktérymi sa duze firmy budowlane. Duze firmy budowlane realizujace nie tylko
roboty drogowe, ale réwnicz kubaturowe, hydroinzynieryjne, kolejowe na terenie calego kraju, wykonaly bowiem
w okresic ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skladania ofert ogromng ilosc robot budowlanych
(liczonych nawet w tysiacach). w tym takze bardzo duza ilo$¢ robot drogowych spelniajacych wymoég wskazany
przez Zamawiajacego w tresci SIWZ. W konsekwencji, postawienie warunku przedlozenia wykazu obejmujacego
wykaz wszystkich robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, skutkowaloby koniecznoscia
skladania przez takich wykonawcow wraz z ofertg kilkusetstronicowych wykazow robot wraz z wymaganymi
poswiadczeniami (nawet tylko najwazniejszymi), co skutkowaloby skladaniem przez takich wykonawcow
wiclokilogramowych ofert. Oczywistym jest, ze koniecznoscig dokonania przez Zamawiajacego wszechstronne)
analizy takich dokumentéw znaczaco wydhizalaby postgpowanie przetargowe, co ni¢ znajduje racjonalnego
uzasadnienia.

Wykonawca zwraca uwage Zamawiajacego, ze przedstawiona w trescl pytania interpretacja zapisow SIWZ jest
ponadto zgodna z dyspozycja przepisu § 1 ust. 4 Rozporzadzenia Prezesa RM z dnia 19.02.2013 r.
w sprawic dokumentow, jakich moze zadaé zamawiajacy od wykonawey oraz form, w jakich te dokumenty moga
byé skladane, zgodnie z ktorym Zamawiajacy moze w sposob obiektywny i niedyskryminacyjny okresli¢ roboty
budowlane, ktorych dotyczy obowiazek wskazania w wykazie lub przedlozenia poswiadczen, w celu
zweryfikowania rzetelnosci, kwalifikacji, efektywnosci 1 do$wiadczenia wykonawcy. W niniejszym przypadku
celowym i uzasadnionym byloby skorzystanie z tego uprawnienia i ograniczenie zakresu zadanego wykazu i
dokumentéw potwierdzajacych nalezyte wykonanie do robot spelniajgcych warunki Zamawiajacego. w ilosci
niezbgdnej do wykazania spelniania tychze warunkow.

Odpowiedi:

Zgodnie z odpowiedza na pytanie nr 9

Pytanie nr17

1. W przedmiarze robét znajduje sie pozycja nr 14 .plantowanie skarp wykopow i nasypéw w gruncie kat.
I1I.” Natomiast w formularzu cenowym nie ujeto tego zakresu robot.
Prosimy o skorygowanie réznicy pomigdzy przedmiarem robot do kosztorysu na przebudowe drogi we
wsi Brzostowiec na diugosci 73,0m, a formularzem cenowym dla danego odcinka drogi.
Odpowiedi:
W zalgczeniu poprawiony przedmiar robot
Przedmiar robot
do kosztorysu na przebudowe drogi gminnej
we wsi Brzostowiec
na dtugosci 73,0 m ( dz. nr154/4 )

Wyszczegolnienie robot A .
15| et lokalizacja.i obliczenia fom. Hlose g
I | D-01.00.0 ] I. Roboty przygotowawcze CPV | I [ 4]
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0

45100000-8

01.01.01

Roboty pomiarowe zwigzane z budowa drogi
w terenie rOwninnym

0,073

03.00.00

I1. Odwodnienie — CPV 45230000-8

03.02.01

Regulacja pionowa zaworow wodociggowych
i gazowych

SZt

D-04.00.0
0

IT1. Podbudowa CPV 45233000-9

04.01.01

Wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni w
gruncie kat. ITI, gleb. srednio 30 cm wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podioza, z
odwiezieniem gruntu na odklad, na odleglos¢
do 3 km

73,0*4,80+2*7,74= 365,88 m’

365,88

04.02.01

Wykonanie i zaggszczenie warstwy
odsaczajacej z piasku , grub.10 cm w korycie
jak wpoz. 3

365,88

04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego
(thucznia), grub.12 cm
Jak w poz. 3

365,88

04.01.01

Wykonanie koryta pod nawierzchnig zjazdow
gleb. srednio 25 ¢cm wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza, z odwiezieniem
gruntu na odklad, na odleglos¢ do 3 km
2%(5,147,1)%0,5%2,0=24,4 m’

24,4

04.02.01

Wvykonanie i zageszczenie warstwy
odsaczajacej z piasku , grub.10 cm na zjazdach
jak w poz. 6

24,4

2

04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego
na zjazdach warstwa grub. 10 cm,
Jak w poz.6

24.4

04.03.01

Skropienie podbudowy lepiszczem
asfaltowym w ilosci 0,5 kg/m’
Jak w poz. 3

365,88

D-05.00.0
0

1V. Nawierzchnia CPV 45233000-9

10.

05.03.05

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki
mineralno-asfaltowe] otaczanej na goraco
grubosci
3 c¢cm, dla KR-1

73,0%4,62+2*7,74= 352,74 m*

352,74

11.

05.03.05

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki
mineralno-asfaltowej grubosci 4 cm , dla KR-1
73,0%4,50+2%7,74= 343,98 ~ 344,0 m’

344,0

12

05.03.05

Wykonanie nawierzchni na zjazdach, warstwy
$cieralnej, z mieszanki mineralno-asfaltowej
grubosci

5 cm, dla KR-1

2%(5,0+7,0)*0,5%2,0=24,0 m’

24,0

D-06.00.00

V. Roboty wykonczeniowe CPV

6




45100000-8

06.03.01

Uzupelnienie poboczy gruntem z dokopu  z
wyrownaniem do spadku 8%, profilowaniem
i zageszczeniem. Grunt kat. I1L
73,0%1,0%0,10%*2=14,6 m’

14,6

0

D-07.00.0

V1. Oznakowanie
CPV 45233280-5

14.

07.02.01

Ustawienie stupkow z rur stalowych $red. 50
mm dla znakow drogowych, wraz z
wykonaniem i zasypaniem dotow z ubiciem
warstwami

Szt

iy

07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkow  tarcz
znakéw drogowych odblaskowych wraz z ich
wykonaniem

A-7 - szt. 1; (Znak: A-7 -900 mm, )

szt

Biorac pod uwage zakres udzielonych odpowiedzi oraz dokonanej modyfikacji Istotnych postanowien
umowy Zamawiajgcy nie dokonuje przediuzenia terminu skladania ofert (art.38 ust.6 PZP).

Powyzsze odpowiedzi i wyjasni
Warunkéw Zamowienia oraz winny by¢ uwzg

dokumentéw do zlozenia ofert w postgpowaniu .

enia oraz dokonana modyfikacja staja si¢ integralng czgscia Specyfikacji Istotnych
lednione przez Wykonawcow w trakcie przygotowywania
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