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WYKAZ SPECYFIKACJI

Wykaz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej zadania inwestycyjnego pn.:
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami, przepompowniami i zasileniem energetycznym
dla miejscowosci Otalazka i Mogielnica w gminie Mogielnica”.

Poz. [Kodyfikacja |Tres¢ specyfikacji
1 ST-00-00 Wymagania ogoine 03-25
2 ST-01-01 Zaplecze wykonawcy 26-27
3 ST-02-01 Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktéw wysokos$ciowych 28-31
4 ST-02-02 Roboty przygotowawcze — usuniecie warstwy humusu 32-34
5 ST-02-03 Roboty przygotowawcze — rozbidrka elementéw drdg 35-37
6 ST-03-01 Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach kategorii | do IV 38-44
7 ST-04-01 Wykonanie obiektu liniowego - kanalizacja sanitarna 45-56
8 ST-05-01 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia 57-61
9 ST-06-01 Odbudowa nawierzchni drogowych 62-66
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1. WSTEP.
1.1. Nazwa zaméwienia.
Nazwa inwestycji: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami, przepompowniami i zasileniem energetycznym
dla miejscowosci Otalgzka i Mogielnica w gminie Mogielnica”.

Adres inwestyciji: Otalgzka, Mogielnica powiat grojecki, woj. mazowieckie
Zamawiajacy: Gmina i Miasto Mogielnica

ul. Plac Rynek 1

05-640 Mogielnica

Jednostka projektowa: ETGAR Krzysztof Wojcik
30-418 Krakow ul. Zakopianska 73/306

1.2, Przedmiot i zakres robot.
1.2.1.  Przedmiot robét.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: ,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej z przytaczami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowos$ci Otalazka i Mogielnica w gminie
Mogielnica". Sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w nastepujacych obrebach: Otalazka i Mogielnica.

Odprowadzenie $ciekdw z wiw obszaru planuje sie poprzez wiaczenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;
poprzez istniejacy, studnie o rzednych 134.20/132.35 zlokalizowang w dziatce nr ewid. nr 1328/1 obreb Mogielnica,
poprzez ktdra Scieki odprowadzane bedg do oczyszczalni sciekdw w Mogielnicy.

1.2.2.  Zakres irodzaj robot budowlanych.
W zakres rob6t budowlanych objetych Inwestycjg wchodza:
- kanaty gtéwne grawitacyjne,

kanaty boczne grawitacyjne,

rurociagi tloczne,

sieciowe przepompownie $ciekow,

przydomowe przepompownie Sciekow,

przytacza energetyczne do zasilania sieciowych przepompowni $ciekdw,

- zjazdy na teren sieciowych przepompowni $ciekow.
1.2.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Do prac i rob6t towarzyszacych i tymczasowych naleza;
- wykonanie zaplecza wykonawcy,
- roboty pomiarowe i geodezyjne,
- zabezpieczenie na czas realizacji lub na stafte istniejgcego uzbrojenia podziemnego i jego uzbrojenia ulicznego,
- odwodnienie wykopdw na czas realizacji poszczegdlnych obiektéw Inwestyci,
- wymiana gruntu nie nadajacego sie do zasypki wykopow pod jezdniami,
- rozbiérka i odtworzenie elementéw drég,
Wszystkie w/w roboty nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznymi.
1.2.3. Zestawienie projektowanych obiektow.
W niniejszej Specyfikacji Technicznej podano zakres robét wraz z podstawowymi wielkosciami dla cato$ci Inwestycji.
Kanaly grawitacyijne:
- Klasa rury S (SDR34 S16,7)
taczna diugos¢ zaprojektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej wynosi — 3396,0m z czego:
o dtugos¢ gtownych kanatdéw grawitacyjnych — 2984,5m w tym:
> rury PVC @200mm klasy S —2982,0m
» rury PVC @200mm klasy S na rurociggu ttocznym — 2,5m
* dtugo$c bocznych kanatow grawitacyjnych — 411,5m, w tym:
o rury PVC @160mm klasy S —411,5m
Rurociagi tloczne:
Laczna diugos¢ zaprojektowane; sieci kanalizacji ttocznej z rur PN10 PE100 SDR17 wynosi — 2007,5 z czego:
» tgczna diugo$¢ rurociggdw ttocznych gtéwnych o Srednicy PE@90x5,4mm — 1880,5m
» tgczna dlugo$¢ rurociggdw ttocznych gtéwnych o Srednicy PE@63x3,8mm — 127,0m
Studnie kanalizacyjne:
Laczna iloS¢ studni kanalizacyjnych na kanatach gtownych graw. wynosi — 123 szt. w tym:
» studnie @1200mm bet. na gtéwnych kanatach graw. — 10 szt., w tym:
= rewizyjna przeptywowa — szt. 5




= rewizyjna potaczeniowa — szt. 4
= rewizyjna potaczeniowa kaskadowa — szt. 1
» studnie @1000mm bet. na kanatach gtéwnych i kanatach bocznych — 80 szt., w tym:
= rewizyjna przeptywowa — szt. 17
= rewizyjna doptyw prawy — szt. 19
= rewizyjna doptyw lewy — szt. 25
= rewizyjna zbiorcza — szt. 11
= rewizyjna doptyw prawy kaskadowa — szt. 3
= rewizyjna doptyw lewy kaskadowa — szt. 4
= rewizyjna zbiorcza kaskadowa - szt. 1
» studnie @600mm z PP przep’rywowe na kanatach gtéwnych i kanatach bocznych — 33 szt.
przeptywowa 200/0°- 4 szt.
= przeptywowa 200/30° - 3 szt.
= przeptywowa 200/90° - 1 szt.
= doptywowa (dopt. prawy) - 10 szt.
= doptywowa (dopt. lewy) - 14 szt.
= Zzbiorcza - 1 szt.
taczna ilo$¢ studni kanalizacyjnych na rurociggach ttocznych wynosi — 8 szt. w tym:
= studnie @1200mm bet. rewizyjne — 2 szt.
= studnie @1000mm bet. rozprezne - 6 szt.
Przepompownie sieciowe $ciekdw
> zbiornik sieciowej przepompowni $ciekéw — 5 szt. w tym:
= (31200m z polimerobetonu. — szt. 5
»  zbiornik przydomowej przepompowni $ciekow — 1 szt. w tym:
=  (800m z HDPE - szt. 1

1.3. Zakres dokumentacji projektowe;j.
1.3.1. Specyfikacje Techniczne.
Przedmiotem opracowania sg Specyfikacje Techniczne dla wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej
w miejscowosciach Otalgzka i Mogielnica, Gmina Mogielnica.

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej obejmujq wymagania wspoine dla robdt objetych nizej wymienionymi
specyfikacjami;

Tabela: Zestawienie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Poz. |[Kodyfikacja  Tre$é specyfikacji

ST-00-00 Wymagania ogélne

ST-01-01 Zaplecze wykonawcy

ST-02-01 Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktéw wysokosciowych

ST-02-02 Roboty przygotowawcze — usuniecie warstwy humusu

ST-02-03 Roboty przygotowawcze - rozbidrka elementow drég

ST-03-01 Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach kategorii | do IV

ST-04-01 Wykonanie obiektu liniowego —kanalizacja sanitarna

ST-05-01 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

ST-06-01 Odbudowa nawierzchni drogowych

©| O N|o Ol WIN —

Niezaleznie od postanowien warunkéw szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w specyfikacjach bedg
stosowane przez wykonawce w jezyku polskim. Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie
obowigzujace normy i przepisy, nawet jesli w ninigjszej specyfikacji nie zostaly przywotane. Zakres stosowania Specyfikacii
Technicznych okresla Inzynier.
1.3.2. Zawarto$¢ dokumentacji projektowej.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z obszaru miejscowosci
Otalgzka i Mogielnica.

W dokumentaciji projektowej zamieszczono: opisy techniczne i rysunki, przedmiary robot, specyfikacje techniczne opracowane
dla cafej inwestyciji.

Dokumentacja projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji kontraktu i bedzie
udostepniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania ofert w sposdb okreslony w warunkach przetargu.
Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy przez Inwestora przed przekazaniem jej na budowe winna by¢
sprawdzona przez Wykonawce pod wzgledem technicznych mozliwo$ci wykonania zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
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bhp, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych.
Wykonawca we wiasnym zakresie w ramach ceny kontraktowej opracuje (bezptatnie) nastepujaca dokumentacie:
- opracuje w miare potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu na czas budowy
- opracuje w miare potrzeb i postepu robét projekt tymczasowych objazdéw na czas budowy
- projekt organizacji i harmonogram rob6t
- szczeg6towy program i dokumentacije technologiczng dla rob6t obejmujaca: wybor materiatow,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, kolejnosé wykonania robét, zakres i metodyke przeprowadzania préb i badan,
zestawienie koniecznych badar w trakcie wykonywania robét, zestawienie koniecznych badar powykonawczych
- projekt placu budowy wzglednie zaplecza technicznego budowy
1.3.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig
cze$C kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly
w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegélnych dokumentdéw obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci: umowa,
oferta cenowa, warunki kontraktu, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, przedmiar robét, wszelkie inne dokumenty
wymienione w warunkach kontraktu jako stanowiace cze$¢ kontraktu.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest
od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskq
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg Iub ST, i wptynie to na niezadowalajaca
jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
1.3.4. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji moga by¢ na nastepujacych warunkach:
1. wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawce powinny by¢ uzgodnione
obustronnie z Inzynierem, w okresie zapewniajacym akceptacje Projektanta i nieprzerwany cykl wykonawstwa
2. podjete decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone przez
Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy
3. w przypadkach uznanych przez Inzyniera za niezbedne potwierdzone zmiany i odstepstwa od dokumentacji proponowane
przez Wykonawce powinny by¢ uzgodnione i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy przez Projektanta
4. wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
realizowanej inwestycji
5. wszelkie zmiany i odstepstwa od materiatdw okreslonych w dokumentacji nie mogg powodowaé pogorszenia warunkow
eksploatacyjnych realizowanej inwestycji oraz zmniejszenia jej trwato$ci eksploatacyjnej
1.4. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjgq projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sgq w jakimkolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne reperdw, wspétrzedne punktow
gtéwnych oraz wszelkie dane niezbedne do ich zidentyfikowania w terenie, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacii
Projektowe;j i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej (chyba Ze kontrakt postanowi inaczej).
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.
1.5. Ochrona interes6w osdb trzecich.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwoleri i inne odno$ne dokumenty.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi z uzbrojeniem
ulicznym, kable itp. oraz uzyska , na whasny koszt, od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
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informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzer podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i uzbrojenia
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych mu przez eksploatatoréw i dostarczonych mu w dokumentach przez
Zamawiajacego.

1.6. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowaC w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziafania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

-lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych

-$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

1.7. Warunki bezpieczenistwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Zgodnie z art. 21a
ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy na podstawie Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzonej przez Projektanta przed rozpoczeciem robdt zobowigzany jest do  sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”. W/w plan winien by¢ opracowany zgodnie zrozporzadzeniami Ministra Infrastruktury z dn. 23.06. 2003r. Dz. U. Nr
120 poz. 11261 z dn. 6.02.2003r. Dz. U. Nr 47 poz. 401 oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09. 1997r. Dz. U. Nr 169 poz.
1650. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywofanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.8. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rob6t zgodnie z opracowang organizacjg ruchu drogowego na czas budowy.
W przypadku koniecznosci Wykonawca opracuje dodatkowe projekty organizacji ruchu, uzgodni z odpowiednim Zarzadem Drog
i przedstawi Inzynierowi.
1.9. Ogrodzenie placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do:
-przedstawienia Inzynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow plandw organizacji i ochrony placu budowy

i uzyskania jego akceptacji

-ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy
1.10. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego
na terenie budowy, zabezpieczenia dojs¢ do budynkow w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego rob6t i odcinkéw. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét
w okresie trwania budowy. W zaleznoéci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania robdt Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie
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obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac
w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér
i znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczeristwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace
beda akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych
tre$C bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkdw i drég objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony
w cene kontraktowa.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonfczenia i przejecia
robot i odcinkéw. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spofecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest on wigczony w cene kontraktowa,

1.11. Nazwy i kody zaméwienia wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien.
Zgodnie z obowigzujacym Wspoinym Stownikiem Zamdwien roboty objete inwestycjq posiadajq nastepujace kody:

Roboty budowlane

1.0. DZIAL ROBOT 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
1.1.  Grupa robot 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa robot 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne
Kategoria robot 45112210-0 Usuniecie warstwy humusu
Kategoria robot 45233100-0 Rozbidrke elementdw drdg
Kategoria robot 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Kategoria robot 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
1.2.  Grupa robot 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii [adowej i wodnej
Klasa robot 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i Kkolei;
wyréwnanie terenu
Kategoria robot 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie wodociggow i rurociggdw do
odprowadzania Sciekow
1.12. Okreslenia podstawowe
Kazda Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot zawiera zdefiniowane okre$lenia podstawowe, ktére stuzy¢ majg
ujednoliceniu interpretacji tego okreslenia przez uczestnikéw procesu inwestycyjnego. Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia
podstawowe wspoine dla wszystkich specyfikacji technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegdtowych specyfikacii
technicznych zdefiniowane sg inne dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikacji Wymienione ponizej okreslenia
nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
e aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie wydana przez upowazniong do tego jednostke
» certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej osoby ( jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono
odpowiedni stopieri zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sq zgodne z okre$long norma
lub z wasciwymi przepisami prawnymi
» chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio odsuniety
» deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie dostawcy stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobata techniczng,
e dlugosé¢ kolektora - odlegtos¢ miedzy studzienkami $ciekowymi mierzona w osi studzienek
» dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robét budowlanych
sktadajgca sie z: projektu budowlanego, projektdw wykonawczych, przedmiaru rob6ti informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
» dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami wyniktymi
w trakcie realizacji inwestyciji
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droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana  przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakornczeniu.

Dziennik Budowy — dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego prowadzony przez Wykonawce na placu
budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 polskiego Prawa Budowlanego

eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wod lub $ciekéw z przewodu do gruntu

europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgca ocene techniczng zdatnoSci produktu do uzycia, dokonang
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robdt budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia

geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych sieci
uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wiadajacych siecia,

infiltracja — przenikanie wod gruntowych do przewodu

Inzynier, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie i uprawnienia
reprezentujgca na budowie interesy Inwestora i uprawniona do biezacej kontroli jakosSci i iloSci robot oraz biorgca udziat
w sprawdzianach i odbiorach robot

istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektdéw interesu
wspoinego, jakie majq spetnia¢ roboty budowlane

jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie wyliczen szkicodw i ewentualnych dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera

laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét

materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera

nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozkfadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD),
zgodnie z og6inymi zasadami dziatania tych organizacii

objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego ruchu
publicznego na okres budowy

obmiar robdt — pomiar wykonywanych robdt budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich iloSci w przypadku zmiany
parametrow przyjetych w przedmiarze rob6t, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem
odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancii
nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew
i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych
ludzi i $rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod rurociggiem lub do gtebokosci przemarzania

polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

przedmiar robét (wykaz cen) - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci ich wykonania

przejecie czesci robot (odbidr czesciowy) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanych prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i innych. Odbiorem cze$ciowym nazywa si¢ takze odbior
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego
obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbiér koncowy”

przejecie gotowego obiektu budowlanego ( odbiér gotowego obiektu budowlanego ) - formalna nazwa czynnosci,
zwanych tez ,odbiorem kofAcowym”, polegajacym na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego

przez osobe lub grupe 0sdb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Inwestora, ale nie petnigca
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funkcji Inzyniera na tej budowie. Odbioru dokonuje sig¢ po zgloszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakoriczenia robét
budowlanych, facznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy, wykorzystywanych placéw oraz
po przyjeciu przygotowanej przez wykonawce dokumentacji powykonawcze;

przekroczenie podziemne — ukfad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi
z powierzchni oraz stuzace wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania instalacji podziemnych i zachowania warunkéw
bezpieczenstwa

przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. ogrodzenie, budynek,
kolej rurociag itp.

przeszkoda — obiekty, urzadzenia , instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji

przetargowa Dokumentacja Projektowa - czeS¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

rejestr obmiaréw - oznacza ksigzke obmiaréw prowadzong przez Inzyniera, do ktérej wpisuje sie wszelkie potwierdzenia
iloSci niezwiocznie po ich dokonaniu

rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowania i przywrdcenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadnia budowlanego

roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg moZliwe do odebrania pod wzgledem ilosci
i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalania robét

rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych
i do zabezpieczenia przewodu przy przejéciach pod przeszkoda terenowg

rura ostonowa - przewdd rurowy chronigcy przed oddziatywaniem czynnikdw zewnetrznych wewnatrz ktérego umieszczony
jest przewdd instalacyjny

rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robét

skrzyzowania - miejsce przeciecia sig rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego uzbrojenia

Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Wspdlny Stownik Zamowien - jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamdwien publicznych.

wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb (w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych) wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony
do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng,
catos¢ uzytkowq

zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé
na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.
zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej Zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania
umowg w zakresie udzielonym petnomocnictwem

Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania Sciekdw.

Kanat zamkniety — kanat, ktérego obwdd przekroju poprzecznego jest zamkniety.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej przynajmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin wtazowy
sq wykonane z prefabrykatéw.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu $ciekow.

Wiaz kanatowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych, sktadajacy sie
z korpusu i pokrywy.

2.0. MATERIALY

2.1.0. Wymagania ogdlne.

2.1.1. Wymagania ogélne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobow.

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robdt musza by¢ nowe i nieuzywane. Materialy muszg by¢
w gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiadaé normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji Technicznej oraz ich
najnowszym wersjom tu nie wymienionym. Materiaty i urzadzenia , ktorych to dotyczy musza posiada¢ wymagane dla nich $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawag certyfikaty bezpieczenstwa. Na zyczenie Inzyniera takie $wiadectwa winny by¢
niezwtocznie przez Wykonawce przedstawione.
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Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajagce do stosowania w budownictwie, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, zezwolenia PZH dla materiatow majacych kontakt z wodg do picia, inne prawnie
okreslone dokumenty. Chociaz projekt oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacie otrzyma réwniez sprzet
skonstruowany wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajacy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne
zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowoddw potwierdzajacych powyzszg
zgodno$¢. Akceptacja takiego sprzetu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancii
zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia angielskich i polskich ttumaczer dokumentéw
zwigzanych z materiatami, a istniejacych w innych jezykach.
2.1.2. Zrédta uzyskania materiatow.
Wykonawca poda nazwe producentéw, od ktdrych proponuje zakupi¢ materiaty, surowce i urzadzenia. Co najmniej na trzy tygodnie
przed planowanym ztozeniem zamdwienia materiatéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi  Inzynierowi  nazwy firm
producentdw podstawowych i pozostatych materiatéw i wyposazenia, od ktorych proponuje pozyska¢ materiaty, wyroby i inne
rzeczy konieczne dla realizacji prac. Wykonawca nie zlozy zamowien w jakiejkolwiek firmie bez wezedniejszego uzyskania zgody
Inzyniera na skorzystanie z takiej mozliwosci.
Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg
zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.
2.1.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet
miejscowych wigczajagc w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robot.
Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywaciji terenu po ukoficzeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie bedg
wykorzystane do robét skladowane na odktad lub odwiezione odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy
poza tymi, ktére zostaty wyszczegdinione w kontrakcie.
Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
2.1.4. Zmiany w listach materiatowych
Jezeli wykonawca bedzie zamierzat dokona¢ zmiany producenta/dostawcy materiatéw w stosunku do zatwierdzonej listy, to winien
powiadomi¢ Inzyniera o sugerowanych zmianach, uzyska¢ jego akceptacje oraz winien pokry¢ dodatkowy koszt takich zmian
w rezultacie ich wprowadzenia.
2.1.5. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwérnie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat
inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace warunki:

- Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie przeprowadzania

inspekci,
- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji kontraktu

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos$é do rob6t i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane
w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadalty wymaganiom okreSlonym w art10 ustawy Prawo Budowlane
oraz w szczegotowych Specyfikacjach.
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Wykonawca uzgodni z Inzynierem sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow
oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodno$ci.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatéw, ktére w opinii Inzyniera
s nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazada od Wykonawcy uzyskania materiatow z innego, zatwierdzonego zrodta. Wykonawca
bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwigzanych z dostarczeniem takich materiatow.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zioZzone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktdrych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badari prowadzonych przez Inzyniera lub wprowadzenia zmian przez Projektanta
w ramach nadzoru autorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiadciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze ST, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

2.7. Terminy dostaw.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatdw byta zharmonizowana z postepem robot, zamoéwienia byty
z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie rob6t. Dostawcy sprzetu i materiatdw beda odpowiedzialni przed
wykonawca, a ich dostawy majq spetnia¢ wszystkie wiasciwe wytyczne.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptaciji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkdw transportu, ktére bedg okreslone w projekcie organizacji robét oraz
jakie nie wplyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

Srodki transportu winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegotowej Specyfikacji Technicznej, jezeli gabaryty lub masy
element6w konstrukeyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzetu transportowego.

4.2. Transport poziomy.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu robét.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
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przewozie powiadamiat Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtadciwosci przewozonych materiatow.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do transportu a Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen wyniktych z tego faktu zgodnie z poleceniami Inzyniera. Liczba $rodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych
i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach.

4.3. Transport pionowy.

Do transportu pionowego materiatéw na terenie budowy nalezy uzywa¢ zurawi samochodowych o odpowiednim udzwigu i wysiegu
podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych przez Wykonawce z Inzynierem. Do zatadunku i wytadunku materiatow
na $rodki transportu moga by¢ uzywane wozki widtowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem zapewnienia
jakosci, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera. Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy
z zaangazowaniem i fachowo przez wiasciwie wykwalifikowanych robotnikow, a takze w peinej zgodnosci z rysunkami
zamieszczonymi w dokumentaciji projektowej i Specyfikacjq Techniczna.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie
z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagaé tego
bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadno$c¢.

Cechy materiatow i elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami
a rozrzuty ich cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w kontrakcie, dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w petni wyczerpujaca, gdyz nie moze obja¢ wszystkich szczegdtéw projektow i Wykonawca winien
to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie
moze wykorzystywa¢ bfedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢
Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaci.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

5.2. Roboty rozbiorkowe.

Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia robét rozbiorkowych obiektow wymagajacych wydania decyzji przez wtasciwy
organ. W zakres robét rozbiorkowych wchodzi rozbiorka istniejacych nawierzchni asfaltowych i wybrukowanych.

5.3. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia
do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego przejecia robét i odcinkéw odbioru koricowego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego rob6t i odcinkdw odbioru koricowego.

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy.

Projektowana inwestycja jest inwestycjq liniowg realizowang w pasie drog oraz dziatek prywatnych. Wykonawca w miare potrzeb
i postepu robot opracuje w formie szkicéw projekt zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac posiadany sprzet i zaplecze
budowy. W projekcie zagospodarowania placu budowy uwzgledniona zostanie réwniez opracowana organizacja ruchu na czas
realizacji inwestycji.

5.5. Projekt organizacji robét.

W miare potrzeb Wykonawca dla wtasnych potrzeb, na zadanie Inwestora lub Inzyniera w celu zapewnienia terminowego wykonania
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inwestycji objetej kontraktem opracuje projekt organizacji robdt uwzgledniajacy terminy wykonania poszczegdlnych robét i dostawy
niezbednych materiatow.

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu.

Realizowane elementy inwestycji nie wymagaja projektu technologii i montazu.

5.7. Czynno$ci geodezyjne na budowie.

Wykonawca zapewni wykonanie czynno$ci geodezyjnych na budowie przez uprawnionego geodete oraz jego wspdtprace
z Inzynierem.

5.8. Likwidacja placu budowy.

Po wykonaniu robét wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymag okre$lony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ 0going opisujaca:
*  organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,
»  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
*  bhp,
»  wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
» wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
»  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
e sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
e proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
b)czes¢ szczegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
»  wykaz urzadzen pomiarowo — kontrolnych
» rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp,
*  spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
e sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,
»  sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia jakoSci
zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
6.2. Zasady kontroli jakosSci rob6t
6.2.1. Warunki ogélne kontroli jako$ci robét.
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozong jako$¢ robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
Zze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,
Jezeli Wykonawca dysponuje wiasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie
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przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inzynier moze wymagaé dokumentéw
potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2.2. Wymagania kontroli jakosci dla materiatéw i wyrobéw.

Podstawowym dokumentem normujacym cato$¢ zagadnieni branzy budowlanej w Polsce jest :

Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r i jej pozniejsze nowelizacje (DZ. U. nr 89 z 19994r, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne z najnowszymi wersjami
polskich przepisdw, o ile szczeg6towe Wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jakos¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyrdb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny z jednym z trzech
nastepujacych dokumentéw odniesienia:

»  Zkryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych certyfikacji na Znak Bezpieczeristwa

»  zwlasciwg przedmiotowo Polska Norma wyrobu

» z Aprobata Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu, ktérego
wiaéciwosci uzytkowe (odnoszace sie¢ od wymagar podstawowych) roznig sig istotnie od wiasciwo$ci okreslonych w Polskiej
Normie.

Zgodno$¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzona nastepujgcymi procedurami atestacyjnymi:

» certyfikacja na Znak Bezpieczefistwa — na wyrdb wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa. Wykaz wyrobdw
objetych certyfikacjg na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajace Certyfikaty) okresla: Rozporzadzenie Rady
Ministrow z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarzaC zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia i zdrowia lub $rodowiska,
podlegajacych obowigzkowo na Znak Bezpieczerstwa i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobdw podlegajacych obowigzkowi
wystawienia przez producenta deklaracji Zgodnosci (DZ.U. nr 5 z 2000. Poz.53.)

» certyfikacji zgodnosci — na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodnos$ci z Polskg Normg lub Certyfikat Zgodnosci
z Aprobata Techniczng

» deklaracja zgodnosci producenta - producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polskg Normg lub Deklaracje Zgodno$ci
z Aprobatg Techniczna:. Zasady wydawania i wzor deklaracji okresla: Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemdéw zgodno$ci, wzoru Deklaracji Zgodno$ci oraz sposobu znakowania
wyroboéw budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (DZ. U. nr 113 z 1998r
poz. 728)

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace istotnego wptywu na spetnienie

wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanej sztuki budowlanej. Wyroby te

sq dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczno$ci przeprowadzania oceny

przydatno$ci atestacji oraz ich znakowania,. Wykaz tych wyrobow okre$la : Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z 24.07.1998r w sprawie wykazu wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych

wyrobow oraz wyrobdw wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (DZ. U. nr 113z 1998 r poz. 637)

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegaja procedurom okreslonym w: Rozporzadzeniu

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego

stosowania wyrobéw budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679) Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiaty i surowce to bedg

one zgodne z podanymi danymi szczegdtowymi. Materiaty i surowce nie objete polskimi normami beda reprezentowaty najwyzsza

jako$¢ w swojej klasie.

Normy przywotane.

Prawo Budowlane - Ustawa z 7 lipca 1994 r ( tekst jednolity : DZ. U. nr 106 z 2000r poz. 1126) z p6zniejszymi

zmianami

Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04. 1993 (Dz. U. Nr 5 poz250 z 1993 r) z p6zniejszymi zmianami

Ustawa o systemie zgodnosci oraz o zmianie niektérych ustaw z 28.04. 2000r (Dz. U. Nr 43 poz. 489 z 2000r) Rozporzadzenie

Rady Ministréw z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz

pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia i zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych

obowigzkowo na Znak Bezpieczenstwa i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez

producenta deklaracji Zgodno$ci (DZ.U. nr 5 z 2000. Poz.53.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07. 1998r w sprawie wykazu wyrobéw nie majacych

istotnego wptyw na  spetnienie wymagan podstawowych wyrobéw oraz wyrobdw wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki
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budowlanej (DZ. U. nr 113 z 1998 r poz. 637)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systeméw zgodnosci, wzoru Deklaracji

Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

(DZ.U.nr 113z 1998r poz. 728)

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych

oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu certyfikacji wyrobow (Dz. U. Nr 17 poz. 219 z 2000r)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby

mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska wyprodukowanych w Polsce lub

sprowadzone z krajow z ktérymi Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci

wystawianej przez producenta oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz. U. poz. 58 z 2000r)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,

wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

6.2.3. Zasady kontroli wymiaréw.

Sprawdzenie wykonanych robét pod wzgledem zgodno$ci wymiaréw nastapi wg obowigzujacych norm, a szczegélnosci PN-ISO 3443-

8:1994

Normy przywotane

PN-ISO- 7737: 1994 - Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci wymiaréw.

PN- ISO - 3443-7:1994. Tolerancie w budownictwie Ogolne zasady ustalania kryteridw odbioru, kontrola zgodnosci wymiardw

z wymaganiami tolerancyjnymi i kontrola statyczna

PN- I1SO - 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiaréw w budownictwie.

PN- 1SO - 3443-5:1994 - Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do wyznaczania tolerancji.

PN- ISO - 7976-2 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaréw budynkow i elementéw budowlanych. Usytuowanie punktéw
pomiarowych

PN- ISO - 7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i elementéw budowlanych. Metody i przyrzady.

6.2.4. Warunki eksploatacyjne.

Wszelkie obiekty, instalacie i materialy bedg zdolne do funkcjonowania w sposdb okre$lony w warunkach atmosferycznych

i eksploatacyjnych, jakie mogg wystepowa¢ na miejscu budowy. Wykonawca moze zaktadaC, ze warunki te bedg sie miesci¢

w nastepujacych granicach:

- temperatura -od -30do +35°C
- wilgotnos$¢ -0d 0do 95 %
- ci$nienie atmosferyczne - od 850 do 1200 Mbar

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiego$
badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera. Wykonawca bedzie
przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badarn jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych formach, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celdéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow
u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow
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i robdt z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badar dostarczonych przez Wykonawce.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakoSci,
o ile kwestionowane materialty nie zostang przez Wykonawce usuniete z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonawcge do badan wykonywanych na zlecenie Inzyniera bedg odpowiednio opisane
i oznakowane w sposéb przez niego zaakceptowany. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw i rob6t z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w powyzszym punkcie i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac
te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisow.
Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majgq materialy, wyposazenie, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inacze;.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe i odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogq by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdznice pomiedzy powotanymi normami,
a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni
przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi,
Ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm
powotanych w dokumentach.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegoInosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robdt,

— terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegolnych elementéw robot,

—  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagii polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

—  zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiordw robét, przejecia

—  czescirob6t i przejecia robét i odcinkdw

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
—  wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy robét.
6.8.2. Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencije na budowie.
- uzyskane oswiadczenia od eksploatatoréw instalacji podziemnych o dokonaniu prawidtowej regulacji istniejgcego uzbrojenia
ulicznego: skrzynek, zaworow, zasuw, studzienek itp.
6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszystkie probki i protokoly, przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wg wskazan Inzyniera powinny by¢
przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inzynierem okresach
czasu archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicznych. Inzynier oraz zamawiajacy bedag mieli prawo dostepu do wszystkich
dokumentéw budowy
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami

Technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze rob6t. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu

Inzyniera 0 zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane

do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie / wykazie cen

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane

zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie. Korekta ewentualnych btedéw lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga

pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji Inzyniera po porozumieniu z Inwestorem, jezeli zawarta umowa nie stanowi inaczej.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym

w czasie okre$lonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Obmiar Rob6t bedzie okreSlat faktyczny zakres wykonanych robdt i zainstalowanego sprzetu w jednostkach ustalonych

w Przedmiarze.

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej podawane bedg,

w [m], powierzchnie w [m?] a sprzet i urzadzenia w sztukach [szt.]. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robét nie
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wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w [m3] jako diugo$é pomnozona przez Sredni przekrdj. Przy robotach ziemnych - [m?]
wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, [m3] nasypu oznacza grunt mierzony po zageszczeniu.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w kilogramach [kg] lub tonach [t] zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia
i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot. Wykonawca
dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé
to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg prowadzone nie rzadziej niz raz w miesigcu i beda podstawg do wystawienia faktury za roboty za dany miesigc chyba
ze kontrakt stanowi inaczej.

Obmiary bedq przeprowadzone przed przejeciem czesci rob6t lub przejeciem robot i odcinkow, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow, ktdrego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Rodzaje przejecia robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- przejecie robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- przejecie instalacji i urzadzen technicznych .

- przejecie czesci robét — ODBIORY CZESCIOWE,

- przejecie robét i odcinkéw — CZESCIOWE ODBIORY TECHNICZNE

- ODBIOR TECHNICZNY

- przejecie koricowe Robét — ODBIOR KONCOWY

- ODBIOR OSTATECZNY

- przejecie robét po okresie rekojmi — ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI.
- ODBIOR POGWARANCYJNY.

- wystawienie Swiadectwa Wykonania.

8.2. Przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Przejecie robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonane w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét.

Przejecia robot dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czesci robot do przejecia zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Przejecie bedzie przeprowadzone niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu
ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary i préby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie instalacji i urzadzen technicznych.

Przejecie instalacji i urzadzen technicznych wymaga wykonania badan i préb poszczegolnych instalacji w potaczeniu z urzgdzeniami
technicznymi wykonanymi zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t”.
8.4. Przejecie czesci robot- ODBIORY CZESCIOWE

Odbiory czesciowe nalezy traktowaé jak czesciowe odbiory techniczne, sg wydzielone dla rozliczen ptatnosci dla Wykonawcy.
Przejecie czeSci robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robdt. Przejecie czesci robdt dokonuje sie wedtug zasad
i z dokumentacja jak przy czesciowym odbiorze technicznym robét. odpowiednimi do zakresu rodzaju robét.

Przejecia dokonuje Inzynier. Przejecie czesci robdt ma na celu odbidr czeSciowy przez Zamawiajacego czesci wybudowane; sieci bez
oczekiwania na zakoriczenie catego odcinka. Przyjmuje si¢, Ze do przejecia czeSci robdt zgtaszane mogg by¢ catkowicie wykonane
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sieci bez wykonanych chodnikdw i jezdni:

= dlugosci nie krotszej niz diugo$¢ ulicy, w ktorej byly wybudowane, pod warunkiem, Zze sg potaczone z czynnymi odcinkami

tych sieci., wykonawca zamknie potgczenie z siecig i bedzie je kontrolowat do dnia okreslonego przez Zamawiajacego

= wykopy zostaty zasypane (z zageszczeniem do rzednych posadowienia podioza pod chodniki i jezdnie)

= skrzynki do zasuw posadowione zostaly na projektowanych rzednych powierzchni chodnikéw i jezdni

= wymagane sg protokoly z préb szczelnoSci

= wymagane jest uzyskanie oéwiadczenia od eksploatatorow instalacji podziemnych o braku uwag do wykonywanych robot..

= wymagana jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu (w formie szkicow geodezyjnych)

i jej poréwnanie z dokumentacijg projektowq

W przypadku niewtadciwego przygotowania do odbioru, wymaganej dokumentacji lub odbieranej czesci wykonanych robét, Inzynier
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru czesciowego. Za nastepne i kolejne czynnosci odbiorowe naliczona zostanie
Wykonawcy optata w wysokosci wynikajacej z dokumentdw kontraktowych.
8.5. Przejecie Robét i Odcinkéw— CZESCIOWE ODBIORY TECHNICZNE
Przejeciu robét i odcinkéw podlegajg catkowicie zakoriczone poszczegélne odcinki rob6t z wykonanymi robotami drogowymi. Przejecie
rob6t i odcinkéw polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloSci, jakosci i warto$ci. Zakoriczenie
robét oraz gotowo$¢ do przejecia robdt i odcinkébw bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Przejecie robdt i odcinkdw nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.13, odpowiednich dla poszczegdinych robét i odcinkow.
Przejecie rob6t i odcinkéw dokona Inzynier. Inzynier dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci przedstawionej dokumentacji budowy i wykonania rob6t z dokumentacjq
projektowa i Specyfikacjami Technicznym.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, rob6t uzupetniajacych lub rob6t wykoniczeniowych Inzynier przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin przejecia robét i odcinkéw. Za nastepne i kolejne czynno$ci odbiorowe naliczona zostanie
Wykonawcy opfata w wysokosci wynikajacej z dokumentéw kontraktowych .
W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjg projektowg i Specyfikacji Technicznych z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Inzynier dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
8.6. ODBIOR TECHNICZNY
Odbiorowi technicznemu podlegaja catkowicie zakoniczone wszystkie odcinki robét z wykonanymi robotami drogowymi dla
catego zadania. Odbiér techniczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i warto$ci dla catego zadania.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru technicznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.
Odbior techniczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.13. dla catego zadania.
Odbior techniczny przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych. Odbioru
technicznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja sporzadzi ,Protokét
odbioru technicznego robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce”
W czasie odbioru technicznego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych
i ulegajacych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i poprawkowych a takze z wynikami odbioréw i préb
przewodow, instalacji i urzadzen technologicznych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, robét
uzupetniajacych lub robdt wykoriczeniowych Komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru technicznego.
Za nastepne i kolejne czynnosci odbiorowe naliczona zostanie Wykonawcy optata w wysokosci wynikajacej z dokumentow
kontraktowych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$C wykonanych robét w poszczegdlinych asortymentach odbiega nieznacznie
od wymaganej Dokumentacjq Projektowg i Specyfikacjg Techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wplywu
na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku
do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.
8.7. Przejecie koricowe Robot. - ODBIOR KONCOWY
ODBIOR KONCOWY przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét budowlanych.
ODBIORU KONCOWEGO dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoséci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
sporzadzi ,Protokét odbioru koricowego robdt budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce”
Na odbiér koncowy Wykonawca dostarczy kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
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powykonawczej przyjetej przez PODGiK w Gréjcu oraz sprawdzona i przyjeta przez Zamawiajacego Dokumentacje o ktérej
mowa w punkcie 8.11.

W czasie przejecia koricowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie ODBIORU TECHNICZNEGO.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja moze
przerwaé swoje czynnosci i ustalié nowy termin ODBIORU KONCOWEGO. W przypadku koniecznoéci wykonania przez
Zamawiajacego nastepnych i kolejnych czynno$ci odbiorowych naliczona zostanie Wykonawcy optata w wysokosci wynikajace;
z dokumentow kontraktowych.

8.8. ODBIOR OSTATECZNY

ODBIOR OSTATECZNY przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.
ODBIORU OSTATECZNEGO dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
sporzadzi ,Protokét odbioru ostatecznego robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usunigecia przez Wykonawce”

Na odbiér ostateczny Wykonawca dostarczy prawomocng decyzje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o nie
wnoszeniu sprzeciwu w sprawie przystapienia do uzytkowania lub pozwolenia na uzytkowanie.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja moze
przerwa swoje czynnoSci i ustali¢ nowy termin ODBIORU OSTATECZNEGO. W przypadku konieczno$ci wykonania przez
Zamawiajacego nastepnych i kolejnych czynno$ci odbiorowych naliczona zostanie Wykonawcy optata w wysokosci wynikajacej
z dokumentow kontraktowych

8.9. Przejecie robét po okresie rekojmi - ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu zorganizuje ,przejecie robét po okresie rekojmi”. Odbiér taki wymaga
przygotowania nastepujacych dokumentow:

- umowy o wykonaniu rob6t budowlanych

- protokotu ODBIORU OSTATECZNEGO

- dokumentow potwierdzajacych usuniecie wad zgloszonych w trakcie koricowego przejecia obiektu (jezeli byly zgtoszone wady)

- dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi i potwierdzenia usuniecia tych wad

- innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci przejecia

8.10. ODBIOR POGWARANCYJNY

Przejecie ostateczne pogwarancyjne polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym, przy odbiorze po okresie rekojmi lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.11. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji umozliwiajacych przygotowanie
Dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

W sktad Dokumentaciji powykonawczej obiektu budowlanego wchodzg miedzy innymi:

e projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robét, pozwolenie na uzytkowanie, wszelkie inne pozwolenia urzedowe
zwigzane z realizacjg obiektu

¢ oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wtaczone w trakcie budowy

»  dziennik montazu (rozbidrki) - jezeli byt prowadzony

»  protokoty odbioréw etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

«  protokoty odbioru cze$ciowych , technicznych, koAcowego, ostatecznego, prob cisnieniowych.

¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.

«  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

» dokumentacje powykonawczg - tj, dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu uwiarygodniong, przez Kierownika Budowy, Inzyniera a je$li zachodzi
potrzeba i Projektanta

» dokumentacje powykonawczg - tj, dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu

» o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terendw z ktorych korzystat Wykonawca

«  aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla materiatow i urzadzen

« instrukcje eksploatacji i konserwaciji urzadzen (DTR),

e karty gwarancyjne urzadzen technicznych

» instrukcje eksploatacji obiektu i instalacji jezeli taka potrzeba istnieje, szkolenia obstugi eksploatatora

»  schematy wybudowanych sieci w wersji papierowej i elektroniczne;

Jezeli w trakcie realizacji obiekiu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz, opinii
lub dokumentéw, to powinny by¢ wigczone do dokumentacji powykonawcze;.
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8.12.  Dokumenty do przejecia Robét i Odcinkow

Podstawowym dokumentem do przejecia robot i odcinkéw jest protokdt przejecia robot i odcinkéw sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do przejecia robdt i odcinkéw Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

» o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe., o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terenéw z ktorych
korzystat Wykonawca

¢ uzyskane o$wiadczenia od eksploatatoréw instalacji podziemnych o dokonaniu prawidtowej regulacji istniejacego uzbrojenia
ulicznego: skrzynek, zaworow, zasuw, studzienek itp.

¢ dokumentacje powykonawczg — tj, dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu

< protokoty odbioréw czesciowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, préb szczelnosci, ciSnieniowych,

»  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne).

*  recepty i ustalenia technologiczne.

»  Dzienniki Budowy i rejestry obmiardw (oryginaty).

«  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie
Programem Zapewnienia Jakosci.

« deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci.

e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw zataczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia Jako$ci.

«  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, o$wietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen.

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu.

» liste wykonanych odgatezien

«  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

« instrukcje eksploatacyjne, szkolenia obstugi eksploatatora

Wszystkie zarzadzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Inzynier.

8.13. Swiadectwo Wykonania.

Wystawienie Swiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy przejeciu
robot i odcinkéw oraz zaistniatych w Okresie Zgtaszania Wad.

Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.11. “Przejecie Robdt i Odcinkow”.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji oferty.
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji oferty.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji oferty bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowaé:
»  robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
»  warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy.
»  warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
»  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
»  podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Sposob rozliczenia poszczegdlnych robét zostat podany w szczegdtowych Specyfikacjach technicznych.
Podstawg zaptaty czeSciowej jest zakres robét wykonany w danym miesigcu o warto$ci nie mniejszej niz ustalona w Kontrakcie
lub inna forma Ustalona w Kontrakcie.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw kontraktu i wymagan ogdlnych zawartych w Specyfikacjach Technicznych obejmuje
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wszystkie warunki okre$lone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w przedmiarze.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
e opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami w przypadku koniecznosci aktualizacii
» dostarczonych przez Inwestora projektow organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét.
»  ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu.
e opfaty/dzierzawy terenu — w tym optaty za zajecie pasa drogowego
e przygotowanie terenu
»  konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowar i drenazu.
» tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.
e Koszt utrzymania objazdow / przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuije:
0 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet
0 utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
e Koszt likwidacji objazdéw / przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuie:
0 usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania
o doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa.
Jednostkg autorska dokumentaciji projektowe;j jest:
ETGAR KRZYSZTOF WOJCIK

Adres : ul. Zakopianska 73/306, 30-418 Krakéw
Tel./ fax. - 12 261 85 80

10.2. Normy i akty prawne.

1. Prawo Budowlane - Ustawa z 7 lipca 1994 r ( tekst jednolity : DZ. U. nr 106 z 2000r poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami

2. Rozporzadzenie MGPiB z dnia 19 .12.1994r. (Dz. .U Nr 10)

3. Rozporzadzenie MGPiB z dnia 21 .02.1995r (Dz. .U Nr 25,. poz. 133 z 13.03. 1995r).

4, Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z pdzniejszymi zmianami)

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r.,poz. 29).

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami).

7. Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04. 1993 (Dz. U. Nr 5 poz250 z 1993 r) z pdzniejszymi zmianami

8. Ustawa o systemie zgodnosci oraz o zmianie niektorych ustaw z 28.04. 2000r (Dz. U. Nr 43 poz. 489 z 2000r)

9. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce,

a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych

ochronie lub ratowaniu zycia i zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowo na Znak

Bezpieczenistwa i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobdw podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez producenta
deklaracji Zgodnosci (DZ.U. nr 5 z 2000. Poz.53.)

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07. 1998r w sprawie wykazu wyrobéw nie majacych
istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych wyrobdw oraz wyrobow wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (DZ. U. nr 1132 1998 r poz. 637)

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systeméw zgodno$ci, wzoru
Deklaracji Zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (DZ. U. nr 113 z 1998r poz. 728)

12. Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)

13.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu certyfikaciji wyrobdw
(Dz. U. Nr 17 poz. 219 z 2000r)

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie ftrybu  wydawania dokumentéw dopuszczajgcych
doobrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo  ktdre stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska
i Srodowiska wyprodukowanych w Polsce lub sprowadzone z krajow z ktérymi Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta oraz rodzajéw tych dokumentow

(Dz. U. poz. 58 z 2000r)
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15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji 2z

systemédw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnoSci
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

oraz

sposobu

dnia 31 lipca 1998r. w sprawie

znakowania

wyrobéw  budowlanych
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1. WSTEP.

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drog dojazdowych
i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robét. Teren pod zaplecze Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie.

W zwigzku z tym, Ze cato$¢ Inwestycji jest podzielona na zadania, ktére moga realizowaé rozni Wykonawcy, kazdy
z Wykonawcodw przystepujacy do przetargu winien w cenie Oferty uwzgledni¢ koszty pozyskania i urzadzenia niezbednego
dla swych potrzeb zaplecza Wykonawcy.

2. PODSTAWA PLATNOSCI.

Urzadzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, drég dojazdowych
i wewnetrznych, biur, placow i zabezpieczeh potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robét. Utrzymanie zaplecza Wykonawcy
obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego zaplecza.

Likwidacja  zaplecza  Wykonawcy obejmuje  usuniecie  wszystkich  urzadzen, instalacj, drég  dojazdowych
i wewnetrznych, biur, placéw, zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. Koszt pozyskania,
przygotowania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy powinien zosta¢ uwzgledniony w kosztach ogolnych.
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1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i przejecia robdt zwigzanych z wytyczeniem
trasy kanalizacji ich punktow wysoko$ciowych jak rowniez wyznaczenie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
1.2. Zakres stosowania. Specyfikacji Techniczne;j.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie powyzej.
1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy, kolizji i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenia
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej sieci i obiektéw wymienionych w punkcie 1.1. niniejszej Specyfikacji Techniczne.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéow wysokosciowych.
W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktdw wysoko$ciowych wchodza;
«  sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy, kolizji i punktow wysokoSciowych
*  uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi)
e wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych (reperéw roboczych)
*  Wwyznaczenie przekrojow poprzecznych
e zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie
1.3.2. Wytyczenie trasy, kolizji i punktow wysokos$ciowych.
Podstawe wytyczenia trasy punktéw sieci i obiektow wymienionych w punkcie 1.1.stanowi dokumentacja projektowa i prawna oraz
Specyfikacie Techniczne. O$ przewodu i usytuowanie studzienek nalezy wyznaczy¢ w sposéb trwaly i widoczny, z zatozeniem
ciggow reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢é za pomocg drewnianych palikdw, tzw. kotkéw osiowych
z gwozdziami. Kotki nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, na odcinkach prostych co okoto 30-50m. Na kazdym prostym odcinku
nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki whija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego
osi podczas prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ na $cianach budynkéw lub stupach
ogrodzeniowych w postaci hakow lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci pafistwowej. Nalezy ustali¢
state repery, a w przypadku niedostatecznej ich iloSci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenistwo wypadkéw, budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z BHP
i przepisami kodeksu drogowego, ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.
1.4. Okreslenia podstawowe.
e mapa zasadnicza — wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektéw ogoéino geograficznych oraz ewidencji, budynkéw i sieci uzbrojenia terenu
* punkty gtéwne trasy, kolizje — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy,
punkty skrzyzowania/ zblizenia z osig trasy innych mediéw i usytuowanie ich uzbrojenia.
» pozostale okreslenia podstawowe - sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne” oraz w pozostatych zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania
Specyfikacji Technicznych.

2.0. MATERIALY.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

2.1. Rodzaje materiatow.

Do utrwalania punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziami lub pretem stalowym, stupki betonowe albo
rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg rob6t ziemnych w sasiedztwie punktéw
zatamania trasy, powinny mie¢ srednice @ 0,15-0,20 m i dtugo$¢ L=1,5-1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac
paliki drewniane o dtugo$ci okoto 0.30m i érednicy @ 0,05-0,08 m a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce metalowe
0 $rednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05m. ,Swiadki” powinny mie¢ diugo$¢ okoto 0,5m i przekroj prostokatny.

3.0. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

3.1. Sprzet pomiarowy.

Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet geodezyjny:
¢ teodolity i tachimetry, niwelatory, dalmierze,
e tyczki, faty, taSmy metalowe,
*  do prac obliczeniowo-kameralnych nalezy uzywa¢ sprzetu komputerowego.
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Uzywany sprzet powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadno$ci przy pracach  pomiarowych
i kartograficznych.

4.0. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

4.1. Transport sprzetu i materiatow.

Sprzet i materiaty do wykonania prac geodezyjnych moze odbywac sie dowolnymi $rodkami transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.
Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK (1-7). Przed przystapieniem do robot
Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajgce lokalizacje i wspdirzedne punktéw gtownych trasy oraz reperow.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczeg6towego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow trasy (lub) reperéw
roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych rzednych terenu z rzednymi terenu okreslonymi w dokumentacii
projektowej. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig si¢ od rzednych okre$lonych w dokumentacii
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie dodatkowe roboty wynikajace z réznic rzednych terenu podanych
w dokumentacji projektowe;j i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego.
Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty,
ktore bazujg na pomiarach wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Inzyniera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w sposéb
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
InZyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych.
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych
lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potoznych poza granicg robét ziemnych.
Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500m. Zamawiajacy powinien
zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdtuz trasy, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.
Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy wysokoSciowych (repery robocze) i kolizji nalezy przeprowadzi¢ poprzez
wykonanie pomiaréw w oparciu o materialy dostarczone przez Inzyniera lub uzyskane przez Wykonawce od wiascicieli/
eksploatatoréw wiasciwych dla istniejgcych mediow w ulicy. Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktéw gtéwnych osi trasy
w stosunku do podanych przez Inzyniera nie powinny przekraczac¢ 3 cm.
Rzedne reperdw roboczych nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscig do 1cm stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.
5.3. Odtworzenie osi trasy.
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu 0 dokumentacje projektowg oraz dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre$lonej w dokumentaciji projektowej
lub przez Inzyniera.
0s trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu
i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do  dokumentacji nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne
niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do 1cm w stosunku do rzednych niwelety okre$lonych
w dokumentaciji projektowe;j.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatbw wymienionych w punkcie 2.1. niniejszej Specyfikacji. Usuniecie pali z osi
trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi po obu stronach osi, umieszczonych poza
granica robét.
Kotki $wiadki wbi¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét.
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5.4. Wykonanie pomiaréw powykonawczych.
W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ i wznowi¢ zatozong osnowe geodezyjng .
Nastepnie nalezy wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne zgodnie z instrukcjg G-4 ,Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe” mierzac
wszystkie elementy treSci mapy zasadniczej. Prace obliczeniowe nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy sprzetu komputerowego.
Whiesienie na mape zasadniczg wykona¢ metodami tradycyjnymi (kartowanie i kre$lenie reczne) lub komputerowymi w zaleznosci
od rodzaju map posiadanych w Osrodku Dokumentacji.
Wykonang dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami Instrukcji O-3 ,Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjne;j i kartograficznej” z podziatem na:

¢ dokumentacje techniczng przeznaczong dla Inwestora

«  dokumentacije techniczng przeznaczong dla Osrodka Dokumentacii
Sposob skompletowania dokumentacji dla O$rodka Dokumentacji oraz forme dokumentéw nalezy uzgodni¢ z Osrodkiem
Dokumentaci.
Dla Inwestora nalezy skompletowa¢ nastepujace materiaty:

»  wtérnik mapy zasadniczej uzupetiony dodatkowg trescig

» kopie wykazdw wspdirzednych i wysokosci punktéw osnowy poziomej, wysokosciowej oraz wykazy wspotrzednych

punktéw granicznych

«  kopie protokotow przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrone

«  kopie opisow topograficznych

¢ kopie szkicow polowych

6.0. KONTROLA JAKOSCIROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.1. Ogoblne zasady kontroli jako$ci robét.

Kontrole jakoSci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem elementéw inwestycji wymienionych w punkcie 1.3. i punktow
wysoko$ciowych oraz wykonaniem pomiaréw powykonawczych nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii lub Gtéwnego Geodety Kraju i zgodnie z wymaganiami podanymi w punktach
53.i54.

7.0. OBMIAR ROBOT.
Obmiar robét nie jest przewidziany.

8.0. PRZEJECIE ROBOT.
Ogoine wymagania dotyczace przejecia podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
8.1. Sposoéb przejecia robot.
Przejecie robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiardw
geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.
9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
Nie przewiduje sie osobnej pfatno$ci za wytyczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie. Koszt wykonania tych rob6t powinien
zosta¢ uwzgledniony przez Wykonawce w kosztach wykonania robét ziemnych.
10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. Ustawa z dnia 17.05.89 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (DZ.U. Nr 30, poz.163 z p6zniejszymi zmianami)
2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz.455)
PN-76/N-02207 geodezja. Podstawowe nazwy, okre$lenia i oznaczenia.
Instrukcja techniczna O-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma.
Instrukcja techniczna G-2. Geodezyjna osnowa wysoko$ciowa.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji
9. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe
10. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.
11. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.
12. Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.
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1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i przejecia robdt zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu przed przystapieniem do budowy kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

1.2. Zakres stosowania. Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie powyzej.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu
wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdine”

2.0. MATERIALY.
Materiaty nie wystepuja.

3.0. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,Wymagania ogoine”.

3.1. Sprzet do usuniecia humusu.

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
e rowniarki
e spycharki
* fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych — w miejscach gdzie prawidtowe
« wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym jest niemozliwe
¢ koparki i samochody samowytadowcze- w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowania
« takiego sprzetu

4.0. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,Wymagania ogdine”.

4.1. Transport humusu i darniny.

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo transportem samochodowym. Wybér $rodka
transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu. Humus nalezy sktadowa¢ w pryzmach. Ksztatt
pryzmy powinien umozliwia¢ wykonanie obmiaru. Miejsca sktadowania humusu zostang wskazane przez Zamawiajacego.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,Wymagania ogdine”.

5.1. Zdjecie warstwy humusu.

Wymagania ogélne dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,Wymagania Ogolne” Warstwa
humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy rekultywacji, umacnianiu skarp, zakfadaniu trawnikéw,
sadzeniu drzew i krzew6w oraz do innych czynno$ci okre$lonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu
powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami Specyfikacji Technicznej lub wskazaniami Inzyniera. Humus nalezy zdejmowac
mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest
wystarczajace dla prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze stanowi zagrozenie dla bezpieczenstwa rob6t (zmienna grubos$é
warstwy humusu, sasiedztwo budowli) nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robét jako uzupetnienie prac wykonywanych
mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacii
projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokoSci jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie, itp.)
powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentaciji projektowej lub wskazana przez Inzyniera wedtug faktycznego stanu wystepowania.
Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem humusu. Zdjety humus sktadowaé
w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw
i bezpo$rednio po nich aby uniknaé zanieczyszczen gling lub innym gruntem nieorganicznym.
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6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wymagania ogoine dotyczace kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. ,Wymagania Ogélne”
6.1. Kontrola usuniecia humusu.

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia warstwy humusu.

7.0. OBMIAR ROBOT.
Wymagania ogéine dotyczace obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. ,Wymagania Ogolne” llo$¢ wybranego
humusu zostanie okreslona na podstawie pomiaru pryzmy usypanej z wydobytego humusu.

8.0. PRZEJECIE ROBOT.

Wymagania ogéine dotyczace przejecia robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. ,Wymagania Ogdlne”. Przejecie robot
zwigzanych ze zdjeciem humusu obejmuje wizualne sprawdzenie w terenie zgodnosci pasa z ktérego usunieto humus z szeroko$cig
wyznaczonych wykopdw i prawidtowos$ci usuniecia catej warstwy istniejacego humusu.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
Nie przewiduje sie osobnej ptatnosci za usuniecie i transport humusu. Koszt wykonania tych robét powinien zosta¢ uwzgledniony
przez Wykonawce w kosztach wykonania robét ziemnych.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811).

2.- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. Nr 51/54 poz. 259).

3.- PN-86/B-02480- Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
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1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i przejecia robo6t zwigzanych
z rozbiorkg elementdw drdg, ogrodzen i innych kolidujacych obiektow.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiérka;

- elementdw drogowych: nawierzchni jezdni

- innych obiektéw

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe zgodne sg z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi

w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine”

2. MATERIALY.
Materiaty do wykonania rozbi6rek nie wystepuja.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00
3.1. Sprzet do rozbiorki.

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorkg elementow drég moze by¢ wykorzystany sprzet nizej podany lub inny zaakceptowany
przez Inzyniera:

- spycharki, koparki, zrywarki

- pity mechaniczne, mtoty pneumatyczne

- tadowarki,

- samochody ciezarowe i skrzyniowe

- fomy, mioty

- inny sprzet w zaleznosci od potrzeb uzgodniony z Inzynierem

4, TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00

4.1. Transport materiatow z rozbiérki.

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ samochodami ciezarowymi skrzyniowymi, wywrotkami lub dowolnymi $rodkami transportu
przystosowanymi do przewozu danych elementdw i uzgodnionymi z Inzynierem.

Materiaty przeznaczone do wykorzystania do odbudowy rozebranych elementdéw winny by¢ zatadowywane i przewozone w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Wykonanie robét rozbidrkowych.

Roboty rozbiérkowe obejmujg rozebranie i usuniecie z terenu budowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami

Technicznymi lub wskazaniami Inzyniera wszystkich elementéw wymienionych w punkcie 1.3. niniejszej Specyfikacii.

Roboty rozbiérkowe obejmujg pas o szerokosci wykopéw pod projektowane obiekty liniowe i winny byC przeprowadzane

po wytyczeniu tras tych obiektow.

Rozbiérki nalezy dokonaé recznie za pomoca fomédw i topat zachowujac maksymalng ostrozno$¢ aby nie uszkodzié rozbieranych

elementow. Elementy bedace w dobrym stanie i nadajace sie do dalszego zastosowania nalezy odkfada¢ odrebnie od elementéw

uszkodzonych i przeznaczonych do wywiezienia. W przypadkach watpliwych decyzje o mozliwosci zastosowania elementow

z rozbidrki podejmie Inzynier po konsultacji z Inwestorem.

Materiaty przeznaczone do ponownego wykorzystania przy odbudowie rozbieranego elementu lub przeznaczone do wykorzystania

w innych miejscach okreslonych przez Inzyniera lub Inwestora powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.

Jezeli materiaty z rozbiorki nie stajg sie wlasno$cig Wykonawcy, Wykonawca powinien przewiez¢ je na miejsce wskazane przez

Inzyniera. Jezeli materiaty z rozbiérki bedg wykorzystane do odbudowy rozebranych elementéw za zgoda Inzyniera moga pozosta¢

na terenie budowy pod warunkiem wtasciwego ich zabezpieczenia przed osobami obcymi i nie utrudniania w wykonywaniu robét

i ruchu ulicznego.

Uszkodzone materiaty z rozbiorki oraz elementy i materiaty, ktdre zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi stajq sie wlasnoscig
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Wykonawcy powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

Doty lub wykopy powstate po rozbiorce elementéw drég chodnikow, ogrodzen itp. znajdujace sie w miejscach gdzie zgodnie
z dokumentacjg projektowa wykonane beda wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegoinosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw pod projektowane obiekty
liniowe, nalezy wypetni¢ warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu terenu otaczajgcego i zagesci¢ go zgodnie z wymaganymi
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej ,Roboty ziemne”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.1. Kontrola jakos$ci robét rozbiérkowych.

Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu elementéw
przewidzianych do powtornego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni, chodnikéw, ogrodzen itp. powinno
spemiaé wymagania okreslone w Specyfikacji Technicznej ,Roboty ziemne”. Po zasypaniu wykopéw grunt nalezy zagesci¢
do wskaznika réwnego Is = 1.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00

7.1. Obmiar robét rozbidrkowych.

Jednostkami obmiarowymi sa;

- dla nawierzchni drogowych z wyjatkiem nawierzchni zwirowej - 1m? rozebranej nawierzchni drogowej

8. PRZEJECIE ROBOT.

Ogoine wymagania dotyczace przejecia robot  podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00
8.1. Przejecie robdt rozbidrkowych.

Przejecia rob6t bedzie wykonane jako przejecie rob6t zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Nie przewiduje sie osobnej ptatno$ci za roboty rozbiérkowe. Koszt wykonania tych robét powinien zosta¢ uwzgledniony przez
Wykonawce w kosztach wykonania rob6t ziemnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 47/03 poz.
401)
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i przejecia wykopéw w gruntach kategorii I-IV
i ich zasypania.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy i obejmuje
wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych kategorii | do IV, czasowe odwodnienie wykopéw na czas realizacji obiektow i ich
zasypanie po wykonaniu w/w sieci.
1.4. Okreslenia podstawowe.
— dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopdw potozone poza pasem robot
- glebokosé wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych w osi wykopu
— odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,
a nie wykorzystanych do budowy
— umocnienie Scian wykopéw — umocnienie $cian wykopéw zgodne z wymogami przepiséw BHP gwarantujace petne
bezpieczenstwo wykonania robét dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu
— ukop - miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopow potozone w obrebie pasa robdt
— wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslonego wg wzoru;
Is=pd/pds  gdzie:
0 pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [ Mg/m?]
0 pds — maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej okreslona
w normalnej prébie Proctora zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych zgodnie z normg BN-77/8931-12 [ Mg/m?]
— wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych okreslona wedtug wzoru :
U = d60/d10 gdzie :
0 d60 - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm]
0 d10- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm]
- wykop jamnisty szeroko-przestrzenny — wykop o gtebokosci do 4m, ktérego powierzchnia jest dostosowana do potrzeb
rozwigzan projektowych
—  wykop gteboki — wykop ktérego gteboko$¢ przekracza 3m
—  wykopy liniowe wasko-przestrzenne — wykopy o szeroko$ci 0,8-2,5m o Scianach pionowych
—  wykop plytki — wykop ktdrego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1m
- wykop $redni — wykop ktorego gtebokos¢ zawarta jest w granicach od 1 do 3m
— zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji sanitarnej i innych przewodéw oraz pozostatych
obiektow i urzadzer Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine”

2. MATERIALY.

Ogélne zasady dotyczace stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.

2.1. Materiaty do umocnienia Scian wykopéw.

Do umocnienia Scian wykop6w nalezy stosowac ptyty stalowe potgczone stalowymi rozporami.

Za zgoda Inzyniera moga by¢ uzywane inne rodzaje szalunkéw zapewniajgce wtasciwe umocnienie Scian wykopow.

2.2. Materiaty do odwodnienia wykopéw.

Do odwodnienia wykop6w nalezy stosowa¢ nastepujace materialy:

- igtofiltry o $rednicy do 50mm ,

- prozniowe agregaty pompowe do wspdtpracy z igtofiltrami,

2.3. Skitadowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajacy stateczno$é oraz
umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ Sciekéw sanitarnych i wod opadowych.

2.3.1. Sktadowanie materiatéw do umocnienia $cian wykopow.

Materiaty do umocnienia $cian wykopdw mogg by¢ sktadowane na wolnym powietrzu. Wszystkie elementy winny by¢ sktadowane
zgodnie z asortymentami i dtugosciami, winny by¢ utozone warstwami. Pomiedzy poszczegélnymi warstwami winny by¢
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zastosowane przektadki drewniane.

2.3.2. Materiaty do odwodnienia wykopdw.

Magazynowane materialy powinny by¢ zabezpieczenie przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych (temperatura
nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknigtych
lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PVC, PE, i innych) nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac ich przewietrzanie. Rury
o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy sq sktadowane razem, to rury o grubszej Sciance winny
by¢ sktadowane na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podiozu na podktadach i z przektadkami drewnianymi,
a wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m. Skladowania rur nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich
deformacje. Zabezpieczenie przed przesuwaniem sie dolnej warstwy rur powinno by¢ dokonane za pomocg kotkdw i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a korce rur
sfrezowac.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem metod i $rodkéw jak dla rur.
Elementy drobne jak uszczelki, $rodki do czyszczenia itp. winny byC przechowywane w magazynach zamknigtych z podziatem
na $rednice i typy. Sposob sktadowania powinien umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych wyrobéw lub pojedynczych elementow.
2.3.3. Kruszywo.

Kruszywo winno by¢ sktadowane jak najblizej wykonywanego odcinka. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne utwardzone
z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami
frakcjami kruszyw w czasie jego transportu sktadowania i poboru.

2.4, Odbior materiatéow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego,
atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwo$ci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre$lonym przez Inzyniera
robot.

3. SPRZET.
Ogédlne zasady dotyczace stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
3.1. Sprzet do wykonania robét ziemnych.
Do wykonania robét ziemnych wykonawca winien posiada¢ nastepujacy sprzet:
- do odspajania i wydobywania gruntéw — koparki, tadowarki itp.
— dojednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw — spycharki., fadowarki urzadzenia do hydromechanizacii itp.
- do transportu mas ziemnych — samochody wywrotki
— do zageszczania - ubijaki, ptyty wibracyjne itp.
— sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych
—  wibromtoty do zabijania grodzic
— inny sprzet bedacy w posiadaniu Wykonawcy i dopuszczony przez Inzyniera
3.2. Sprzet do odwodnienia wykopow.
Do wykonania robdt zwigzanych z odwodnieniem wykopow nalezy uzywaé nastepujacego sprzetu:
—  agregatéw pradotworczych do napedu pomp
— pomp elektrycznych do wypompowywania wody z wykopow
—  zestawow igtofiltréw o dtugo$ciach igtofiltrow 4,0m wraz z pompami spalinowymi
— innego sprzetu do odwodnienia wykopdw bedacego w posiadaniu Wykonawcy i dopuszczonego przez Inzyniera

4, TRANSPORT.

Ogélne zasady dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. Materiaty na budowe powinny byé przewozone
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkdw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t
zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

4.1. Transport materiatdbw do umocnienia $cian wykopéw.

Transport materiatéw do umocnienia $cian wykopdw winien odbywaé sie samochodami skrzyniowymi. Przy dtugo$ciach wiekszych
niz dtugo$¢ pojazdu wielko$¢ rur nie moze przekracza¢é 1 m poza obreb pojazdu. Grodzice i wypraski winny by¢ uktadane
na samochodach warstwami. Wysoko$¢ fadunku nie moze przekracza¢ wysokosci skrzyni samochodu. Zatadunek moze odbywac
sie recznie lub mechaniczne.
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4.2. Transport rur

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z belkg uniemozliwiajacg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno
stosowac zawiesin z lin metalowych lub tancuchdéw.

4.3. Transport mas ziemnych.

Do transportu zwiru na podsypke do utozenia drenazu i piasku do obsypki rur i zasypki wykopow nalezy stosowa¢ samochody
wywrotki. Przed zatadunkiem skrzynie samochoddw nalezy oczysci¢ ze wszystkich zanieczyszczen.

Do wywozu pozyskanej z wykopow ziemi nalezy stosowaC¢ samochody wywrotki o nacisku na o$ do 8 ton. Nalezy stosowaé
samochody o dopuszczalnym obcigzeniu drog po ktorych beda transportowane masy ziemne.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne zasady dotyczace wykonywania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
5.1. Zasady prowadzenia robét.
Przed rozpoczeciem rob6ét na danym odcinku Wykonawca uaktualni posiadany i dostarczy do zatwierdzenia Inzynierowi
oraz administracji drég plan organizacji ruchu drogowego na wszystkich ulicach, w ktorych bedg realizowane roboty. Po
zatwierdzeniu dokumentow Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania robot.
Wykonawca przed rozpoczeciem robét dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i innych struktur podziemnych wraz
z ich uzbrojeniem ulicznym.
W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacji Wykonawca nie podejmie Zadnych dziatan bez
powiadomienia o tym Inzyniera i przed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powziecie
koniecznych $rodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug z ktérych korzystanie zostato
w wyniku robét uniemozliwione.
5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy wykona¢ nastepujace roboty przygotowawcze:
- wytyczenie trasy kanatdw zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ST-02-01
- rozbidrki nawierzchni drogowych na odcinkach przewidzianych w dokumentacji projektowej zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
ST-02-03
5.3. Wykopy pod obiekty liniowe.
Wykopy nalezy wykonywac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t — wykopu (reczne lub mechaniczne) powinny
by¢ dostosowane do gteboko$ci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy wykonywaé sposobem recznym. Jako zasade przyjmuje sie,
ze w ulicach wykopy wykonywane beda o $cianach pionowych z umocnieniem $cian. Sciany moga byé umacniane wypraskami,
grodzicami, balami drewnianymi lub szalunkami $ciennymi. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu,
do ktorych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw. Deskowania $cian
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacii
projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej
0 2-5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturainej struktury
gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacji robot
ziemnych nalezy nad wykopami ustawiC tawy celownicze umozZliwiajace odtworzenie projektowanej osi i przewodu oraz kontrole
rzednych dna . tawy nalezy montowaé nad wykopem na wysokoéci okoto 1,0 m nad terenem w odstepach co 30m. Lawy powinny
mieC wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gteboko$ci wiekszej niz 1m od poziomu terenu
w odlegto$ci nie przekraczajacej co 20m.
Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Tolerancja dla rzednych dna
wykopu nie powinna przekracza¢ +3cm dla gruntdw zwieztych, £5cm dla gruntdw wymagajacych wzmocnienia. Tolerancja
szerokos$ci wykopu winna wynosi¢ £5cm. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji szczegotowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy zapewniajacy bezpieczeristwo pracy i ochrong wykonywanych robét. Odwodnienie
wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.
Ziemie z wykopow w ilosci przewidywanej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowaé wzdtuz wykopdw lub
na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od stanu zainwestowania terenu i zgodnie ze wskazaniami zawartymi w dokumentacii
projektowe;j.
Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu w odlegtosci 1m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejcie wzdtuz
wykopu. Przejscie powinno by¢ stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi.
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Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu i grunt ktory nie bedzie uzyty do zasypania powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce
na odkfad.

Wywoz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz ze wszystkimi kosztami zdeponowania.
W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powrét na miejsce zasypania.

Nadmiar urobku nalezy przetransportowa¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

5.4. Zasypka wykopow.

Wykop nalezy zasypa¢ po utozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostatych obiektéw i urzadzen towarzyszacych
rozpoczynajac od réwnomiernego obsypania bokéw rur z doktadnym obiciem ziemi warstwami grubosci 10-20 cm, drewnianymi
ubijakami.

Wykopy wykonywane mechanicznie nalezy zasypa¢ mechanicznie warstwami ziemi o grubo$ci 20-30 cm

Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie. Wykopy wykonane recznie nalezy zasypywa¢ sposobem recznym warstwami ziemi
o grubo$ci 15 ¢cm z recznym zageszczeniem. Zasypki wykopdw wokét studni dokonywaé recznie. Jednocze$nie z zasypywaniem
przewodu nalezy prowadzi¢ rozbiérke umocnienia wykopow. Zasypywanie wykopow, gdzie to jest mozliwe winno zostac
podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty zostang zakonczone. Nalezy podja¢ szczegolne starania, aby w czasie
zasypywania wykopow nie przemiescic¢ lub uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywac zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 30 cm od rur
i Ztaczek. Urobek nie nadajacy sie do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony winien by¢ przetransportowany do
wskazanego miejsca sktadowania. Humus winien zosta¢é ponownie rozscielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej
gtebokosci.

Zaleca sie wykonywanie robét przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Po zakonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy
przywréci¢ do pierwotnego stanu. Teren po wykopach zrekultywowac. W przypadku odstepstw od warunkéw gruntowych
okreslonych dla posadowienia nalezy roboty wstrzymac i powiadomi¢ o tym Inzyniera.

5.5. Wymagania dotyczace zageszczenia.

Wspétczynnik zageszczenia gruntu Is zgodnie z Dz. U. Nr13 z 1999r powinien wynosi¢ | = 1,0 wg metody Proctora i winien byé
potwierdzony przez jednostke geologiczna,

5.6. Odwodnienie wykopdow.

5.6.1. Odwodnienie wykopéw linowych.

Technologia wykonania wykopu musi uwzglednia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. W czasie
robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki odptyw wod z wykopu. Nalezy uwzgledniaé
ewentualny wptyw kolejnos$ci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonania innych robdt na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot.

Przy odwodnieniu wykopdw poprzez obnizenie depres;ji statycznego zwierciadta wody za pomoca igtofiltréw nalezy stosowaé typowe
zestawy iglofiltrow z igtofiltrami o dtugo$ci 4 m montowane za pomoca wptukiwanej rury obsadowej Srednicy 0,15m.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godz. za pomoca pompy przeponowej
celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjnej. Wody z igtofiltrow po wypompowaniu nalezy odprowadzaé
poprzez studzienki osadnikowe wykonane z kregow Zelbetowych o $rednicy 1000 mm czasowymi rurociggami do odbiornika.
Do pompowania wody z drenazu i igtofiltrow nalezy stosowa¢ pompy elekiryczne napedzane za pomoca agregatéw pradotworczych
lub agregatéw spalinowych. Po uzgodnieniu przez Wykonawce z Rejonem Energetycznym prad do napedu pomp moze byé
pobierany

z istniejacych linii energetycznych.

Zakres robdt odwadniajacych zostat podany w dokumentaciji projektowe;.

Rzeczywisty zakres robdt odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowych i wodnych w trakcie
wykonywania rob6t.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogélne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych.
6.1.1. Sprawdzenie wykonania wykopéw.
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej Specyfikacji oraz
w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy szczegdlng uwage zwrécic na:

—  zapewnienie statecznosci $cian

— sprawdzenie jakos$ci umocnienia

— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakoriczeniu

— dokfadno$¢ wykonania wykopu

- wykonanie grubo$ci wykonanej podsypki i zasypki

—  zageszczenie zasypywanego wykopu
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6.1.2. Sprawdzenie odwodnienia.
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w punkcie 5.7. niniejszej Specyfikacji oraz
dokumentacja projektowa. Szczegélnie nalezy zwrécié uwage na:

wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych

wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych

iloSci zainstalowanych pomp i igtofiltréw

grubo$¢ warstwy odwadniajace; i ilo$¢ zastosowanych saczkéw
dlugosé i ilos¢ czasowych rurociggéw odwadniajgcych

6.2. Badania do przejecia robét ziemnych.
Minimalna czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw obejmuje:

pomiar szerokosci dna — pomiar taSma, szablonem w odstepach co 20 m oraz w punktach watpliwych. Szeroko$¢ dna
nie moze roznic¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz £5 cm.

pomiar spadku podtuznego dna — pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w punktach watpliwych.
Spadek podtuzny sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokos$ciowych nie moze dawac¢ réznic w stosunku
do rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1cm.

pomiar grubosci podsypki —. Grubo$¢ podsypki w gruntach suchych dla rur PVC i PE winna wynosi¢ 10cm. Pomiar
nalezy wykona¢ doktadno$cig do 1,0 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m. Grubo$¢ podsypki nie moze
réznic sie o wigcej niz £2 cm.

pomiar grubosci podsypki odwadniajacej -. Grubos¢ podsypki przy odwodnieniu przy drenazu 20 cm. Pomiar nalezy
wykona¢ doktadnoscig do 1,0 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m. Grubo$¢ podsypki nie moze roznié
sie 0 wiecej niz £2 cm

pomiar drenazu - sprawdzenie $rednic i dtugosci drenazu na poszczegdlnych odcinkach

pomiar czasu pracy pomp odwadniajacych — sprawdzenie czasu pracy pomp na poszczegolnych stanowiskach
badanie zageszczenia gruntu — wskaznik zageszczenia gruntu okres$li¢ dla kazdej utozonej warstwy

badania wykopoéw otwartych - badania obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczehstwa pracy, a ponadto obejmujg
sprawdzenie metod wykonania wykopow

badania podtoza naturalnego - przeprowadza sie je dla stwierdzenia czy grunt stanowi rodzimy ma naturalng wilgotnos¢,
nie zostat podebrany, jest zgodny z okre$lonymi w dokumentaciji projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢
dodatkowe badania wedtug PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci $rodowiska i wprowadzi¢ korekte
w dokumentacji projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera.

badania zasypu przewodu - badania sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do powierzchni
terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu,
zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonaé
doktadnoscig do 1,0 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m. Grubo$¢ zasypu przewodu nie moze réznic
sie 0 wiecej hiz £5 cm

badania zasypu statego - badania zasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wedtug
BN-77/8931-12 i wilgotno$ci gruntu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej
kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady dotyczace obmiaru  rob6t  podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. Obmiar robét wykonany bedzie
na warunkach ogolnych. Jednostkg miary przy wykonywaniu wykopow jest 1m?3, natomiast przy wywozie urobku - 1m?* ziemi
wydobytej na odktad. Pryzmy gruntu z wykopdw powinny mie¢ ksztatt umozliwiajacy ocene ich objetosci.

8. PRZEJECIE ROBOT.
Ogolne zasady dotyczace przejecia robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. Przejecie robét ziemnych bedzie wykonane
na zasadach ogélnych a roboty te beda traktowane jako zanikajgce. Przejecie robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodq gruntowg
i z opadow atmosferycznych

odwodnienia wykopow tj. dtugosci i $rednic utozonego drenazu, iloSci zastosowanych igtofiltréw, dtugosci czasowych
rurociggéw odwadniajgcych, ilosci godzin pompowania

przydatno$ci podtoza naturalnego do budowy (rodzaj podtoza, wilgotnosci)

materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia
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— warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu
— zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci
— podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci utozenia

9. PODSTAWA PLATNOSCL.
Nie przewiduje sie odrebnej ptatnoSci za wykonanie robét ziemnych. Ogélne zasady dotyczace ptatnosci rob6t podano
w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
Wykonawca uwzgledni w swojej stawce:
—  zdjecie darni i gérnej warstwy gruntu oraz zachowanie ich celem ponownego wykorzystania lub gdy pojawi si¢ wymaganie
dodatkowe, przew6z tego materiatu poza teren placu budowy
- roboty rozbiorkowe nawierzchni drogowych z odwiezieniem elementdéw uszkodzonych i nie podlegajacych wykorzystaniu
przy odbudowie nawierzchni
— wykonanie wykopéw na terenie robdt, wzmocnienie Scian powstatych dotdéw, ochrona istniejacych kanatow Sciekowych,
odptywowych i instalacji tacznie z zapewnieniem czasowych ustug w przypadku ich uszkodzenia
— utrudnienia z powodu wykopdw uwodnionych
— utrudnienia, z ktérymi w naturalny sposob nalezy sie liczy¢ a zaleznymi od pory roku i warunkéw
atmosferycznych
- usuwanie skutkéw opadéw atmosferycznych
- $rodki zabezpieczen przed opadami atmosferycznymi
— uaktualnienie projektu organizacji ruchu oraz zabezpieczenia komunikacji i czyszczenia na biezaco uzywanych drog
i ulic publicznych o ile zostaty spowodowane prowadzonymi pracami oraz opracowanie aneksow do w/w organizacji
ruchu wynikajacych z przyjetej przez Wykonawce organizacji robét
— wykonanie podsypki i obsypki z piasku
—  wykonanie odwodnienia wykopdéw nawodnionych
—  ponowne wypetnienie wykopdw przy uzyciu odpowiedniego materiatu pochodzacego z innego Zrédta
— przewoz i sktadowanie materiatu dodatkowego i materiatu niewlasciwego na hatdach lub na terenie poza placem
budowy wskazanym przez Wykonawce
- dyspozycja wodg gruntowa tacznie z usuwaniem nadmiaru wody z otworu poprzez pompownie je$li bedzie to wymagane
— dowdz i odwiezienie sprzetu

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy:

1.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoinych przepisdw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

2. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 51/54 poz. 259).3.PN- 75/B-04481 —
Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

4 PN-B-06050- Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

5.PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

6.BN-78931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

7.PN- 75/B-04481 — Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

8.PN-EN 1852-1:1999- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe
z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

9.PN-B-12087:1997 — Drenowanie. Ujecia i odprowadzenie wod zrodlanych i wysigkowych.

10.PN-B-12088:1997 — Drenowanie. Zabezpieczenie rurociggdw drenarskich.

11.PN-B-12089:1997 — Drenowanie. Uktadanie saczkéw drenarskich. Wymagania przy odbiorze.

12.BN-78/6354-12 — Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

13.PN-B-10725:1997 - Wodociggi- Przewody zewnetrzne- Wymagania i badania.

14 PN-EN 10248-1: 1999 - Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z budowg
sieci kanalizacji sanitarnej.
1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robét zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarne;.
W zakres tych Robét wehodza;:
- roboty przygotowawcze,
roboty montazowe sieci kanalizacyjnej,
wykonanie studni rewizyjnych,
wykonanie pompowni,
przygotowanie podtoza i obsypka rur,
préba szczelnosci,
ochrona przed korozjg
- kontrola jakoSci.
1.4. 0Ogolne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00-00 "Wymagania ogdlne" pkt.1.6.

2. MATERIALY

2.1. 0OgoIne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00-00 "Wymagania ogoine" pkt.2
Wykonawca zobowigzany jest:

dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,

powiadomi¢ Inzyniera/ Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru o proponowanych zrodtach pozyskiwania materiatow przed

rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacie.
2.2 Rury kanalizacyjne
Kanaly grawitacyjne projektuje sie:

Ze wzgledéw techniczno-ekonomicznych projektuje sie zastosowanie rur PVC litych jednorodnych o $rednicach
@160mm, @200mm klasy S (SDR34 S16,7) z kielichowo elastycznymi ztaczami z uszczelnieniem gumowym,
umozliwiajacymi tatwy montaz i wysokg szczelno$¢ kanatow.

Rury PVC zostaty zastosowane ze wzgledu na duzg odporno$¢ powierzchni wewnetrznej i zewnetrznej na agresywne
dziafanie Sciekow i wod gruntowych.
Minimalny spadek gwarantujacy wymagang predko$¢ dla samooczyszczania sie kanatu wynosi 0,5% dla Srednicy
@200mm i oraz i=1,5% dla $rednicy @160mm.
taczna dtugo$¢ zaprojektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z odcinkami bocznymi wynosi — 3396,0m,
Z czeqo:
o dlugos¢ gtownych kanatow grawitacyjnych — 2984,5m w tym:
» rury PVC @200mm klasy S —2982,0m
» rury PVC @200mm klasy S na rurociggu ttocznym — 2,5m
* dtugosc¢ bocznych kanatow grawitacyjnych — 411,5m, w tym:
0 rury PVC @160mm klasy S —411,5m
Rurociagi ttoczne

Rurociagi ttoczne zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 dla kanalizacji ci$nieniowej taczonych poprzez
zgrzewanie doczotowe oraz z zastosowaniem ksztattek PE na zatamaniach kierunkéw i spadkéw. Zmiany kierunkéw do
8’ wykonac poprzez reczne wygiecie przewodu.
taczna dtugo$¢ zaprojektowanej sieci kanalizacji ttocznej z rur PN10 PE100 SDR17 wynosi — 2007,5 z czego:

e laczna dlugos¢ rurociggéw ttocznych gtéwnych o Srednicy PE@90x5,4mm — 1880,5m

»  laczna dlugo$¢ rurociggdw ttocznych gtéwnych o Srednicy PE@63x3,8mm — 127,0m
Srednica rurociagu zostata dobrana w $cistym zwiazku z charakterystyka pompy. Wartoscig wiazaca jest $rednica
wewnetrzna rur, ktéra warunkuje opory hydrauliczne. Srednia gteboko$é utozenia przewodéw wynosi 1.80m. Spadki
rurociggu dostosowano do spadkéw terenu. Na obszarze leSnym gteboko$¢ utoZenia rurociggu ttocznego dobrana jest
tak, aby bezpos$rednio nie wplywaé na system korzeniowy drzew.
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2.2.1. Uzbrojenie kanalizacji
Rury ostonowe/ochronne

Zastosowano polietylenowe rury ostonowe i ochronne. Rodzaj, usytuowanie oraz $rednice rur przedstawiono

na projekcie zagospodarowania terenu oraz na profilach podtuznych.

Srednice rury ostonowej nalezy dostosowaé do $rednicy rury przewodowe;.

Rury ostonowe polietylenowe:

- dla rury przewodowej PVC@200mm zastosowac rure ostonowg PE@315x18,7mm PN10 SDR17 PE100 RC,
- dla rury przewodowej PVC@160mm zastosowac rure ostonowg PE@280x16,6mm PN10 SDR17 PE100 RC,
- dla rury przewodowej PE@90mm zastosowac rure ostonowg PE@180x10,7mm PN10 SDR17 PE100 RC.

Rury ostonowe i ochronne stosuje sie w miejscach przej$¢ bezwykopowych oraz wykopowych — pod drogami,
na odcinkach o nawierzchni utwardzonej na dziatkach prywatnych wiascicieli, przepustami wodnymi, rowami melioracyjnymi.

Na rurach ostonowych/ostonnych nalezy zamontowa¢ ptozy a odlegto$¢ miedzy obwodami nie wigksza niz 1,5m. Koncowki
rury ostonowej uszczelni¢ materiatem elastycznym do gtebokosci 30cm, a nastepnie zabezpieczy¢ np. manszetami wykonanymi
z elastomeru EPDM lub z silikonu. Wykonanie zabezpieczenia rury ostonowej (montaz manszet) oraz przewodowej (montaz ptoz)
nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Wysoko$¢ ptéz wykona¢ zgodnie z schematem rozmieszczenia ptdz
centrujacych rys. 7.

Wszystkie rury, uszczelki, ksztattki powinny posiada¢ atesty techniczne i sanitarne.

Ksztattki

Stosuije sie ksztattki z PVC oraz PE.

Ksztattki PVC zastosowano w celu umozliwienia wykonania wigczen przewodoéw grawitacyjnych w $cianke lub kinete
studni kanalizacyjnych, bezposrednio do kanatéw grawitacyjnych oraz w celu za$lepienia przewodow kanatéw bocznych w linii
granicy dziatek.

Ksztattki PE stosuje sie na rurociggach ttocznych na zatamaniach kierunkdw i spadkow, w miejscach potaczen rurociggdw,
zmiany $rednicy oraz w celu umozliwienia podigczenia armatury Zeliwnej.

Studnie kanalizacyjne

Uzbrojenie projektowanych kanatdw sanitarnych stanowig rewizyjne studnie betonowe (beton klasy C35/45) @1000mm,
@1200mm : przeptywowe, doptywowe, zbiorcze, rozprezne oraz studnie inspekcyjne niewtazowe PP@600mm oraz PP@425mm.
Typ | - studnie betonowe rewizyjne @1000mm, @1200mm na kanatach grawitacyjnych

> studnie @1200mm bet. na kanatach gtéwnych graw. — 10 szt., w tym:

= rewizyjna przeptywowa — szt. 5

= rewizyjna potaczeniowa — szt. 4

= rewizyjna potaczeniowa kaskadowa — szt. 1
» studnie @1000mm bet. na kana’rach gtéwnych graw. — 80 szt., w tym:

rewizyjna przeptywowa — szt. 17

= rewizyjna doptyw prawy — szt. 19

= rewizyjna doptyw lewy — szt. 25

= rewizyjna zbiorcza — szt. 11

= rewizyjna doptyw prawy kaskadowa — szt. 3

= rewizyjna doptyw lewy kaskadowa — szt. 4

= rewizyjna zbiorcza kaskadowa — szt. 1

Studnie stanowia;

cze$¢ denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wejsciami dla kanatéw oraz z fabrycznie wyprofilowang kinetg —

przeptywowa, potaczeniowa, rozprezna (kineta z blokiem w celu wytracenia energii ttoczonych $ciekdéw dla studni

rozpreznej). Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowaé i uszczelni¢ materiatem plastycznym
lub elastomerowym, kinety zabezpieczy¢ fabrycznie $rodkiem zwiekszajacym odporno$é betonu na agresje chemiczng

(zabezpieczenie wysokoaktywnym syntetycznym lateksem lub substancjg o podobnych wiasciwosciach badz lepszych)

czest z kregow zelbetowych taczonych na zaprawe i uszczelke gumowg oraz wyposazona w fabrycznie montowane

stopnie ztazowe. Cze$¢ ta stanowi tzw. komore robocza. W $cianie komory roboczej oraz komina wiazowego nalezy
zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwéch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegto$ci poziomej osi
stopni 0,30 m, w odlegtosci min. 12 ¢cm od $ciany studni. Stopnie wlazowe wykonaé z zeliwa pokrytego tworzywem,

o strukturze antyposlizgowej,

ptyta przykrywowa betonowa i posadowiony na niej wiaz Zeliwno betonowy o klasie dostosowanym do przewidywanych

obcigzen 600/1000 lub 600/1200,

w przypadku studni o gtebokosci wiekszej niz 3m nalezy zastosowaC betonowa studnie przejsciowg i komin

o Srednicy 800mm. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na plycie zelbetowej przej$ciowej w takim miejscu, aby pokrywa

whazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni. Dopuszcza si¢ stosowanie kregu stozkowego. Na komin
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stosuje sie ptyte przykrywowg i posadowiony na niej wtaz zeliwno-betonowy o klasie dostosowanej do przewidywanych
obcigzen. Minimalna wysoko$¢ komory roboczej — 2m a odlegto$¢ wlotu rury kanalizacyjnej od stropu ptyty przejSciowej nie
moze by¢ mniejsza niz 0,5m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gteboko$¢ utozenia kanatu oraz warunki
uksztattowania terenu nie pozwalajq zapewni¢ ww. wysoko$ci) dopuszcza sie wysoko$¢ komory roboczej mniejszg niz
2,0m.

Wtaczenie odcinka kanatu do studni, w ktérym roznica pomiedzy rzedng wlotu do studni a rzedng wylotu z studni wynosi
minimum 0,6m wykona¢ jako przepad z wykonaniem kaskady zewnetrznej. Kaskady projektuje sie z zastosowaniem rur
i ksztattek PVC. Kaskady nalezy sprowadzi¢ do dna studni, oszalowa¢ i zala¢ betonem na catej wysoko$ci. Powinny mie¢ wspoiny
fundament ze studnia.

Przepad stanowia;

- tréjnik PVC réwnoprzelotowy 450 @200/200mm

- kréciec dostudzienny @200mm — 2 szt.

- odcinek rury PVC @ 200mm

- tuk PVC 450 @ 200mm — 1 szt..

W przypadku wigczenie z kaskadg zewnetrzng rury PVC@160mm nalezy wykona¢ kaskade na przepadzie @200 i za wykonanym
przepadem wykonac redukcje @200/160mm.

Szczegotowe zestawienie rodzaju studni, typu kinet oraz klasy wtazéw przedstawiono w zestawieniach zataczonych do opracowania.
Rysunki konstrukcyjne studni umieszczone zostaty w czesci graficznej niniejszego opracowania.

Uwaga:

W przypadku lokalizacji studni w drogach nalezy stosowac pierscienie wyrdwnawcze (dystansowe) z tworzywa
sztucznego. W/w piercienie stuzg do budowy szczelnych zwienczy¢ studni wlazowych. Zapewniajg prawidtowg regulacje
wysokosci, kata nachylenia oraz posadowienia wtazu zeliwnego. Ukladane na zwezce, ptycie pokrywowej lub stozku odcigzajacym
do zalecanej wysokosci 25¢cm.

Typ Il - studnia inspekcyjna niewtazowa @600mm z PP na kanatach grawitacyjnych
» studnie @600mm z PP przeplywowe na kanatach gtéwnych — 33 szt.
przeptywowa 200/0°- 4 szt.
= przeptywowa 200/30° - 3 szt.
= przeptywowa 200/90° - 1 szt.
= doptywowa (dopt. prawy) - 10 szt.
= doptywowa (dopt. lewy) - 14 szt.
= Zzbiorcza - 1 szt.
Konstrukcja studni inspekcyjnej @600mm skfada sie z nastepujacych elementow:
- wyprofilowanej kinety z polipropylenu dla studni inspekcyjnej,
- rury karbowanej stanowigcej komin studni o Srednicy wewnetrznej komina 600mm,
- zwienczenia w sktad, ktérego wchodzi wlaz Zeliwno-betonowy uktadany na stozku betonowym, lub teleskopowym
adapterze do wiazdéw w zalezno$ci od powierzchni lokalizacji studni.

Ze wzgledu na konstrukcje kinety studni betonowych przy wykonywaniu wigczen bocznych nalezy zastosowac nastepujace
ksztattki kanalizacyjne z PVC {j. redukcje oraz kolana. Budowa studni PP@600mm umozliwia wykonanie dodatkowych podiaczen
bezposrednio w dno kinety lub powyzej kinety za pomoca wktadki In situ o Srednicy dobranej do $rednicy przewodu wiaczajacego.
Z uwagi na brak mozliwosci wykonania wigczen w tzw. strefie uzytecznej kinety nalezy stosowac si¢ do rzednych wigczen podanych
na profilach podtuznych
Typ lll - studnie betonowe rewizyjne @1200mm na rurociagach ttocznych

> studnie @1200mm bet. rewizyjne — na rurociggach ttocznych — 2 szt.

Uzbrojenie rurociagoéw tlocznych stanowi¢ bedg 8 studni rewizyjnych @1200mm. Studnie wykonane sg w identycznej
technologii jak w przypadku studni dla kanatéw grawitacyjnych.

Studnie rewizyjne sg planowane w celu umozliwienia ptukania lub przedmuchiwania rurociggéw ttocznych. W celu umozliwienia
ptukania sieci zastosowano w kazdej studni rewizyjnej trojnik zeliwny kotnierzowy, 2 zasuwy Zeliwne kotnierzowe z uszczelnieniem
elastycznym oraz kotnierz DN50 z gw. wew. 2" i zaslepke z gw. zew.2". Zasuwy nalezy zamontowa¢ w studzience na wykonanym
bloku betonowym. Zasuwy nalezy zamontowac w studzience na wykonanym bloku betonowym.
Typ IV - studnia betonowa rewizyjna @1200mm (rozprezna)

> studnie @1200mm bet. rozprezne — na rurociggach ttocznych — 6 szt

Studnie stanowia; cze$¢ denna monolityczna przystosowana do wykonania przejscia szczelnego dla rury PE, czesc¢
kominowa z kregéw zelbetowych taczonych na uszczelki gumowe, oraz ptyta pokrywowa redukujgca 1200/600mm. Na dnie studni
wykona¢ blok betonowy w celu wytracenia energii ttoczonych $ciekow. Odptyw Sciekdw zapewnia wyprofilowana kineta ze spadkiem
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minimalnym 1,5%. Kreg nalezy wyposazy¢ we wiaz kanatowy Zeliwno-betonowy o klasie obcigzenia D400 z wentylacjg i ryglami.
Dodatkowo studnie wyposazy¢ w biofilir w celu redukcji nieprzyjemnych zapachow. Wiaczenie do studni rozpreznej siecig kanalizacii
cisnieniowej wykonaé ok. 20cm powyzej dna, na wylocie zamontowa¢ deflektor w celu wytracenia energii $ciekow wyptywajacych
z rurociggu cisnieniowego. Wiaz osadzi¢ na pierscieniu wyrownujacym. Studnie nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem zatagczonym
w czesci graficznej opracowania.
Zwienczenia studni kanalizacyjnych (witazy)
Wtaz kanalizacyjny stanowi zwierczenie studni kanalizacyjnych. Zwienczenia studni kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne
z obowigzujaca normg PN-EN 124:2000 ,Zwiericzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci’. Nalezy zastosowaé nastepujace klasy wiazow
kanalizacyjnych:
- Klasa B125 - dopuszczalne obcigzenie do 12,5T; stosowa¢ w chodnikach oraz na drogach pieszych lub powierzchniach
rownorzednych oraz parkingach i terenach parkowania samochodéw osobowych oraz w chodnikach,
- Klasa D400 - dopuszczalne obcigzenie do 40T; stosowa¢ w jezdniach drdg utwardzonych poboczach oraz obszarach
parkingowych dla wszystkich rodzajow pojazdow drogowych.
Nalezy stosowa¢ wiazy kanatowe okragte z pokrywg zatrzaskowa, o $rednicy DN 600 mm, korpus z zeliwa zabezpieczony
antykorozyjnie o wysokosci min. 100 mm dla wtazéw B125 i min. 140 mm dla wiazéw D400, pokrywa wypetniona betonem klasy C
35/45. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wiazy kanatowe nalezy obetonowa¢ wraz z pierscieniem betonowym, o $rednicy
o0 50cm wigkszej od $rednicy wtazu (stosowaé beton min. klasy C 16/20).
Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zieleAicach gérna krawedz
witazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.
Zasuwy, trojniki
Na przewodach ttocznych w studniach rewizyjnych planuije sie:
=  zabudowe zasuw odcinajacych DN80mm z Zeliwa sferoidalnego w celu umoZliwienia odciecia naptywu $ciekdw podczas
prowadzenia prac konserwacyjnych na rurociggu ttocznym
= zabudowe tréjnika zeliwnego DN80/80/50 z zamontowanym kotnierzem $lepym w celu umozliwienie ptukania rurociagu
ttocznego
W celu odcigcia sciekow naptywajacych do sieciowych przepompowni Sciekdw P1, P2, P3, P4 i P5 na doptywie do zbiornika
pompowni nalezy zamontowaé 8 zasuw nozowych DN200 w gruncie w zabudowie teleskopowej i 1 zasuwe nozowg DN200 w studni
st.1C.

2.3. Pompownie $ciekow

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu, warunki gruntowo-wodne oraz charakter zabudowy zaprojektowano
5 przepompowni sieciowych $ciekdw zlokalizowanych na dziatkach nr: 1654/2, 1559 i 1585 w miejscowo$ci Mogielnica oraz 136 i
212/3 w miejscowosci Otalgzka.

Przepompownie sieciowe Sciekdw beda wykonane jako pompownie wolnostojgce. Teren pompowni zostanie ogrodzony i
utwardzony. Dojazd do pompowni bedzie zapewniony poprzez proj. zjazdy z drogi gminnej i drogi powiatowej. Dostep do pompowni
P1 bedzie zapewniony bezposrednio poprzez istniejacy zjazd na dziatke 1654/2.

Zagospodarowanie terenu przepompowni P1

Teren projektowanej przepompowni Sciekéw P1 dz.1654/2 stanowig obecnie nieuzytki rolne. W celu wykonania sieciowej
przepompowni Sciekéw nalezy zniwelowac teren do rzednej zgodnej z mapg zagospodarowania terenu, a po zakonczeniu prac
budowlanych w/w teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego tj. nadmiar ziemi nalezy wywiez¢ poza teren budowy, powierzchnie
wyréwnaé i utwardzi¢ kostkg brukowg. Powierzchnia terenu zajetego przez wiw przepompownie wynosi 41m2. Projektowang
przepompowni¢ Sciekow nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb niepowotanych przez wykonanie ogrodzenia. Wymiary miedzy
skrajnymi stupami ogrodzenia zostaly przedstawione na mapie zagospodarowania terenu przepompowni sieciowej $ciekéw P1 - nr
rys. 2.

Dostep do przepompowni sieciowej $ciekéw P1 zlokalizowanej na dziatce nr 1654/2 bedzie zapewniony poprzez istniejacy
zjazd spetniajgcy warunki zjazdu publicznego w ciggu drogi powiatowej 1633W Mogielnica-Dziarnéw ul. Rudna Droga w m.
Mogielnica dz.nr.1557 na podstawie uzyskanej zgody decyzjq znak: Nr PZD-2.6732.41.2016.

W celu zatrzymania doptywu Sciekéw do zbiornika przepompowni z kanatéw grawitacyjnych zaleca sie montaz zasuwy
nozowej DN200 w zabudowie teleskopowej w skrzynce ulicznej na kanale grawitacyjnym A na terenie w/w przepompowni Sciekow.

Zagospodarowanie terenu przepompowni P2
Teren projektowanej przepompowni $ciekéw P2 dz.1559 stanowig obecnie nieuzytki rolne. W celu wykonania sieciowej
przepompowni Sciekéw nalezy zniwelowac teren do rzednej zgodnej z mapg zagospodarowania terenu, a po zakonczeniu prac
budowlanych w/w teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego tj. nadmiar ziemi nalezy wywiez¢ poza teren budowy, powierzchnie
wyréwnac i utwardzi¢ kostka brukowa. Powierzchnia terenu zajetego przez wiw przepompownie wynosi 34.5m2. Projektowang
przepompowni¢ Sciekow nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb niepowotanych przez wykonanie ogrodzenia. Wymiary miedzy
skrajnymi stupami ogrodzenia zostaty przedstawione na mapie zagospodarowania terenu przepompowni sieciowej Sciekéw P2 - nr
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rys. 3.

Dostep do przepompowni sieciowej Sciekow bedzie zapewniony poprzez budowe zjazdu z drogi powiatowej 1633W
Mogielnica-Dziarnéw ul. Rudna Droga w m. Mogielnica dz.nr.1557 nr 1559 poprzez projektowany zjazd do dziatki 1559 na podstawie
uzyskanej zgody decyzjg znak: Nr PZD-2.6732.42.2016. wg projektu zjazdu.

W celu zatrzymania doptywu Sciekéw do zbiornika przepompowni z kanatéw grawitacyjnych zaleca sie montaz zasuwy
nozowej DN200 w zabudowie teleskopowej w skrzynce ulicznej na kanale grawitacyjnym B na terenie w/w przepompowni $ciekow.

Zagospodarowanie terenu przepompowni P3

Przepompownia Sciekow P3 dz.1585 zlokalizowana jest na terenach zielonych. W celu wykonania sieciowej przepompowni
Sciekow nalezy zniwelowaé teren do rzednej zgodnej z mapg zagospodarowania terenu, a po zakorczeniu prac budowlanych w/w
teren doprowadzié¢ do stanu pierwotnego tj. nadmiar ziemi nalezy wywiez¢ poza teren budowy, powierzchnig wyréwnac i utwardzi¢
kostkg brukowa. Powierzchnia terenu zajetego przez w/w przepompownie wynosi 34.5m2. Projektowang przepompownig $ciekow
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych przez wykonanie ogrodzenia. Wymiary miedzy skrajnymi stupami
ogrodzenia zostaty przedstawione na mapie zagospodarowania terenu przepompowni sieciowej Sciekow P3 - nrrys. 4.

Dostep do przepompowni sieciowej Sciekdw bedzie zapewniony poprzez budowe zjazdu z drogi powiatowej 1633W
Mogielnica-Dziarnéw ul. Rudna Droga w m. Mogielnica dz.nr.1557 poprzez projektowany zjazd do dziatki 1585 na podstawie
uzyskanej zgody decyzjg znak: Nr PZD-2.6732.42.2016. wg projektu zjazdu.

W celu zatrzymania doptywu Sciekdéw do zbiornika przepompowni z kanatéw grawitacyjnych zaleca sie montaz zasuwy
nozowej DN200 w zabudowie teleskopowej w skrzynce ulicznej na kanale grawitacyjnym C na terenie w/w przepompowni $ciekdw.

Zagospodarowanie terenu przepompowni P4

Przepompownia $ciekéw P4 dz. 136 zlokalizowana jest na terenach rolnych. W celu wykonania sieciowej przepompowni
Sciekdw nalezy zniwelowac teren do rzednej zgodnej z mapg zagospodarowania terenu, a po zakonczeniu prac budowlanych w/w
teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego tj. nadmiar ziemi nalezy wywiez¢ poza teren budowy, powierzchnie wyréwnac i utwardzi¢
kostkg brukowa. Powierzchnia terenu zajetego przez w/w przepompownie wynosi 13.5m2. Projektowana przepompownie ciekow
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych przez wykonanie ogrodzenia. Wymiary miedzy skrajnymi stupami
ogrodzenia zostaly przedstawione na mapie zagospodarowania terenu przepompowni sieciowej Sciekdw P5 - nr rys. 6.

Dostep do przepompowni sieciowej Sciekéw bedzie zapewniony poprzez budowe zjazdu z drogi powiatowej 1633W
Mogielnica-Dziarnéw ul. Rudna Droga w msc. Otalazka dz.nr.117 poprzez projektowany zjazd do dziatki 136 na podstawie
uzyskanej zgody decyzjg znak: Nr PZD-2.6732.42.2016. wg projektu zjazdu.

W celu zatrzymania doptywu $ciekdw do zbiornika przepompowni z kanatéw grawitacyjnych zaleca si¢ montaz zasuwy
nozowej DN200 w zabudowie teleskopowej w skrzynce ulicznej na kanale grawitacyjnym D na terenie wiw przepompowni $ciekow.

Zagospodarowanie terenu przepompowni P5

Przepompownia $ciekow P5 dz. 212/3 zlokalizowana jest na nieuzytkach rolnych. W celu wykonania sieciowej
przepompowni Sciekéw nalezy zniwelowac teren do rzednej zgodnej z mapg zagospodarowania terenu, a po zakonczeniu prac
budowlanych w/w teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego tj. nadmiar ziemi nalezy wywiez¢ poza teren budowy, powierzchnie
wyréwnac i utwardziC¢ kostkg brukowa. Powierzchnia terenu zajetego przez wiw przepompownie wynosi 21.5m2. Projektowang
przepompowni¢ Sciekow nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb niepowotanych przez wykonanie ogrodzenia. Wymiary miedzy
skrajnymi stupami ogrodzenia zostaty przedstawione na mapie zagospodarowania terenu przepompowni sieciowej $ciekéw P4 - nr
rys. 5.

Dostep do przepompowni sieciowej Sciekow bedzie zapewniony poprzez budowe zjazdu z drogi powiatowej 1633W
Mogielnica-Dziarnéw ul. Rudna Droga w msc. Otalazka dz.nr.117 poprzez projektowany zjazd do dziatki 136 na podstawie
uzyskanej zgody decyzjg znak: Nr PZD-2.6732.42.2016. wg projektu zjazdu.

W celu zatrzymania doptywu $ciekéw do zbiornika przepompowni z kanatéw grawitacyjnych zaleca sie montaz zasuwy
nozowej DN200 w zabudowie teleskopowej w skrzynce ulicznej na kanale grawitacyjnym D na terenie w/w przepompowni $ciekdw.

Szczegotowy opis zastosowanych rozwigzan technicznych dotyczacych sieciowych przepompowni Sciekéw przedstawiono
w zeszycie 4.

PRZYDOMOWE POMPOWNIE SCIEKOW

Z uwagi na odlegtos¢ i istniejace spadki terenu Scieki sanitarne z budynku zlokalizowango na dziatce 92/2 zostang
odprowadzone z wykorzystaniem przydomowej przepompowni Sciekéw. Komore pompowni przydomowej stanowig monolityczne
zbiorniki @800x3350mm.

Szczegotowy opis zastosowanych rozwigzan technicznych dotyczacych sieciowych przepompowni Sciekéw przedstawiono
w zeszycie 4.

2.31. PRZEJSCIA PRZEZ PRZESZKODY

Zaprojektowano tacznie 88 przejs¢ w polietylenowych oraz stalowych rurach ostonowych/ochronnych o tacznej diugosci
1510,0 mb w tym:

na kanatach grawitacyjnych gtéwnych PVC@200mm:
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- przeciskiem w rurze ostonowej stalowej DN323,9 x 8,0mm - 32szt. o tacznej diugosci — 621,0 mb,
na kanatach (odcinkach) grawitacyjnych bocznych PVC@160mm:

- przeciskiem w rurze ostonowej stalowej DN323,9 x 8,0mm - 34szt. o tacznej diugosci — 406,0 mb,
na rurociggach ttocznych gtéwnych PE@90mm:

- przeciskiem w rurze ostonowej stalowej DN168,3 x 4,5mm - 6szt. 0 tacznej diugosci — 236,0 mb,
- przeciskiem w rurze ostonowej stalowej DN139,7 x 4,0mm - 9szt. o tacznej diugosci — 105,0 mb,
na rurociggach ttocznych gtéwnych PE@63mm:

- przewiert w rurze ostonowej PE RC @160x6,2mm - 1szt. o tacznej dugosci — 116,5 mb.

na kanatach grawitacyjnych gtéwnych PVC@200mm:

- przej$cie przekopem w rurze ostonowej PE@315 x 18,7mm - 2sz. o tacznej diugosci — 8,5m

na kanatach (odcinkach) grawitacyjnych bocznych PVC@160mm:

- przej$cie przekopem w rurze ostonowej PE@280 x 18,7mm - 3sz. 0 facznej diugosci — 13,0m

na rurociggach ttocznych PEG90mm:

- przej$cie przekopem w rurze ostonowej PE@160 x 6,2mm - 1sz. o tacznej diugosci — 4,0m

Uwaga:

W miejscach przejScia pod przeszkoda metodg przecinku stalowa rura ostonowa przy skrzyzowaniach z kablem
energetycznym badz telekomunikacyjnym oraz siecia gazowg petni funkcie rury ostonowej. Lokalizacja przejs¢
w rurach ostonowych/ochronnych zostata przedstawiona na planie zagospodarowania terenu.

Uwaga:
Nie wyklucza sie zamiany metody przecisku w stalowych rurach ostonowych na przewiert sterowany pod warunkiem
zachowania:  stawianych ~ wymagan  dotyczacych  parametrdw  technicznych i jakosciowych  wykonania

i stosowanych materiatdw, obowigzujgcych przepiséw i warunkéw pozyskanych na etapie projektowym. Nalezy dostosowaé rure
ostonowg, do rury przewodowej.

Rury ostonowe stalowe wykonaé z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelno$ci wedtug PN-79/H-74244.
Laczenie rur poprzez spawanie elektryczne doczotowe. Miejsca spawania nie powinny posiadaé rozwarstwien, wzeréw i ubytkéw
powierzchniowych wiekszych niz 5% grubosci materiatu i wiekszych niz 10% powierzchni. Ponadto nie powinny mie¢ rys, peknieé i
innych wad. Do spawania zaleca sie stosowanie elektrod EP146. Suszenie elektrod powinno by¢ zgodne z zaleceniem
producentéw. Spawacze wykonujacy ziacze spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu
wykonywanych robét udokumentowane wpisem do ksigzeczki spawacza. Wszystkie rury, uszczelki, ksztattki powinny posiada¢
atesty techniczne i sanitarne.

2.3.2. PRZYLACZA KANALIZACYJNE GRAWITACYJNE

W przypadku przebiegu kanatu gtéwnego po dziatce prywatnego wiasciciela przytagczem okreéla si¢ odcinek od miejsca
wyprowadzenia instalacji z budynku do studni kierunkowej zabudowanej na kanale gtéwnym lub kanale bocznym. W przypadku
przebiegu kanatu gtéwnego poza dziatkg prywatnego wiasciciela przytaczem okre$la si¢ odcinek od miejsca wyprowadzenia
instalacji z budynku do pierwszej studni na dziatce wtasciciela. Wykonanie przylaczy do budynkow bedzie leze¢ w gestii wiasciciela
posesji.

Rury i ksztattki

Ze wzgleddw techniczno-ekonomicznych proponuje sie zastosowanie na przytaczach grawitacyjnych rur PVC litych o
$rednicach @160x4,7mm klasy S(SDR34 S16,7) z kielichowo elastycznymi zlgczami z uszczelnieniem gumowym, umozliwiajacymi
tatwy montaz i wysokq szczelno$¢ kanatow. W przypadku podtgczenia przewodu przytacza bezposrednio z przewodem odcinka
bocznego tj. w granicy dziatki, nalezy przyjaé klase rur zastosowang na kanale bocznym sieci.

Z uwagi na istniejacy ukfad wysokosciowy terenu przytacza grawitacyjne zaprojektowano ze spadkami gwarantujgcymi
wymagana_predkos¢ dla samooczyszczania sie przewodu i min=1,5%.
Zaprojektowano 75 szt. przytaczy kanalizacyjnych o tacznej dtugosci 1516,5m.

llo$¢ sztuk studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych na przytaczach grawitacyjnych — tgcznie 83szt.

Typ | - studnia inspekcyjna nieprzetazowa @425mm z PP

Konstrukcja studni inspekcyjnej @425mm sktada sie z nastepujacych elementéw:

- kinety z polipropylenu (podstawa studni z wyprofilowana kineta),

- rury karbowanej stanowigcej komin studzienki o $rednicy wewnetrznej komina 425mm/600mm,

- zwieniczenia w skiad, ktérego wchodzi wiaz zeliwny uktadany na stozku betonowym, lub teleskopowym adapterze
do wtazéw.
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Zwienczenia studni kanalizacyjnych @425mm wykona¢ w zaleznosci od klasy wiazu:
- dla wiazéw klasy B125 zwienczenie studni wykona¢ poprzez posadowienie wtazu zeliwnego na stozku betonowym.

Dobrane zwierczenie studni kanalizacyjnych powinno by¢ zgodne z obowigzujaca normg PN-EN 124:200.
Ze wzgledu na konstrukcje kinet studni przy wykonywaniu wigczen kanatéw bocznych lub przytaczy nalezy zastosowaé ksztattki
kanalizacyjne tj. redukcje oraz kolana. Budowa studni PP@425mm umozliwia wykonanie dodatkowych poditaczen bezposrednio
w dno kinety lub powyzej kinety za pomocg wktadki In-situ o $rednicy @160mm. Z uwagi na brak mozliwo$ci wykonania wtaczen w
tzw. strefie uzytecznej kinety nalezy stosowa¢ sie do rzednych wiaczen podanych na profilach podtuznych.
Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ wymaganiom normy. Zwir, tuczen na podsypke filtracyjna powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy.
Materialy izolacyjne
Brak.
Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny - powinny odpowiada¢ wymaganiom normy.
Lepik asfaltowy wg normy
Uwaga:
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia
o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.
24 Skitadowanie materiatow
Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy statecznos¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wdd sanitarnych i opadowych.

241. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.5, Odbidr materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i protokdtami odbioru technicznego,
atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwo$ci ich jakosci, przed
wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
31. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -S.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
3.2 Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét ziemnych i wykoriczeniowych:
*  pite do cigcia asfaltu i betonu,
*  pite motorowa fancuchowg 4,2 KM,
»  zuraw budowlany samochodowy o no$noéci do 10 ton,
»  koparke podsigbierng 0,25 m3 do 0,60 m3,
»  spycharke kotowa lub gasienicowg do ~ 100 KM,
»  sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
»  specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.
3.3. Sprzet do rob6t montazowych
W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii robé6t, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
»  samochod dostawczy do 0,9 t,
¢ samochdd skrzyniowy do 5 t,
*  samochod beczkowoz 4 t,
e beczkowdz ciggniony 4000 dm3,
e wciggarke reczngod 3do 5t,
¢ wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, 0d 3,2do 5,
¢ wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,51,
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e spawarke elektryczng wirujgcg 300 A,

e zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,

¢ miot hydrauliczny zamontowany na koparce

* miot pneumatyczny reczny napedzany agregatem sprezonym

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robot
oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4, TRANSPORT

41, 0Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-S.00.00 Wymagania ogélne" pkt. 4.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny
sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaC uszkodzenia
mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegélng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy przetadunku
rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;j.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna-warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie
poszczegolne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace czesci rur.

43. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura
drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4, Transport wiazéw kanatowych

Wihazy, stopnie i skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie
transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typu lekkiego oraz stopnie i skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki
tadunkowe i uktadac je na paletach.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Og6élne zasady wykonania Robét

Ogélne zasady wykonania Robot podano w ST-00-00 ,Wymagania ogdlne" pkt 5 i ST-02-01 "Wytyczenie trasy i punktéw
wysoko$ciowych".

Gtebokos$¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkéw zabezpieczajacych podtoze i przewdd przed
przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu
bylo wigksze niz gteboko$C przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020. Odlegto$¢ osi przewodu w planie od urzadzen
podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa,

5.2. Roboty montazowe

521. Wykopy

Prace ziemne wykonywaé zgodnie z PN-B-10736 i zgodnie z wymaganiami i warunkami bezpieczenstwa pracy. W zwigzku
z prowadzeniem prac w terenie zabudowanym tatwo dostepnym dla osdb postronnych, wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi
ustawionymi w odlegtosci min.1,0m od krawedzi wykopu i o$wietli¢ Swiattem ostrzegawczym. Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem
wod opadowych. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nie przewiduje sie zmian sposobu zagospodarowania terenu
do potrzeb realizacji inwestycji. Wykopy przewiduje sie prowadzi¢ mechanicznie w 80% i 20% recznie. Wykopy zaréwno
mechaniczne jak i reczne nalezy wykonac¢ jako wykopy wasko przestrzenne o szeroko$¢ wykopu 1,1m.

Wykopy waskoprzestrzenne wykonaé w petnym deskowaniu badz z zastosowaniem szalunku pograzalnego. Dno wykopu
nie moze by¢ przemarznigte i powinno by¢ gtadkie, wolne od kamieni i luznych gtazéw. Powinno by¢ wyréwnane do wiasciwe;
wysokosci i posiada¢ odpowiednie nachylenie. Przed utozeniem rur nalezy wykonaé podsypke z piasku o grubo$ci 20cm.
Kat osadzenia rur 90° Na wykonanej podsypce utozy¢ rury i cze$ciowo zasypac tak, aby zabezpieczy¢ rury przed przemieszczaniem
sie.

Po wykonaniu odbioru przewody zasypa¢ do wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury gruntem sypkim starannie zageszczajac
po obu stronach. Nastepnie wykop mozna zasypywa¢ gruntem rodzimym unikajac materiatdw typu gtazy, kamienie, elementy
betonowe itp. Ostatnie warstwy mozna zasypac¢ przy uzyciu spycharek. Uktadanie, montaz i uszczelnienie zgodnie z instrukcjg
montazu producenta rur.

W przypadku prowadzenia rob6t w okresie silnych opaddw lub roztopéw nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopow.
Wykopy wykonywane w gruntach sklonnych do uplastycznienia sie, nalezy odwodni¢ dwoma rzedami igtofiltrow @50mm

wpltukiwanych w odstepach 2,0m. Jako element odwodnienia wykopu mozna zastosowa¢ odwodnienie powierzchniowo warstwg
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podioza piaskowego, a dla odpompowania wod zbierajacych sie na dnie, nalezy w obrebie poszerzonych wykopéw dla studni,
sytuowaé studzienki zbiorcze @50cm. Zbierajaca sie wode wypompowac poza zasieg oddziatywania na wykopy.

Po zakonczeniu budowy teren nalezy przywrdci¢ do stanu normatywnego tj. sprzed rozpoczecia robét.
5.2.2. Montaz rur

Przy uktadaniu i montazu rur przewodowych oraz ostonowych nalezy stosowaé si¢ do zalecen producenta
i przestrzega¢ wszelkich regut czystosci, bezpieczenstwa.

Rurociagi PVC
Rurociggi PVC mozna montowa¢ przy temperaturze powietrza od 5-30°C. Przed wykonaniem potaczenia kielichowego
wciskowego nalezy zfazowac bose konce rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia
potowy grubo$ci Scianki byta nadal prostopadta do osi rury. Aby utatwi¢ wciskanie bosych koricow rur PVC do kielichdw, uszczelki
umieszczone w kielichu nalezy smarowac ptynem FF lub pastq BHP. W trakcie robdt montazowych nalezy przestrzegaé instrukcii
montazu producenta rur.

Rurociagi PE

Rurociggi ttoczne nalezy wykona¢ z rur PE@90mm dla kanalizacji cisnieniowej. Rurociagi taczy¢ poprzez zgrzewanie
doczotowe z wykorzystaniem odpowiednich ksztattek. Montaz przewoddéw wykonaC zgodnie z instrukcjg producenta rur
ci$nieniowych. Rurociagi ttoczne z rur PE@63mm taczy¢ przez zgrzewanie elektrooporowe.

Rury i ksztattki wykonane z tworzyw termoplastycznych nie wymagajg zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego.
Przewoddw z tworzyw sztucznych nie nalezy malowac ani powleka¢ agresywnymi farbami i rozpuszczalnikami, ani tez zasypywac
gruntem mogacym zawiera¢ weglowodory aromatyczne oraz zwigzki dziatajace agresywnie. Elementy z tworzywa sztucznego
nie moga, stykac sie z asfaltem, smotg i olejami. Wymagania i zakres badan przy odbiorze przewoddw kanalizacyjnych budowanych
w wykopach otwartych wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

Po wykonaniu kanalizacji nalezy wykona¢ inspekcje kanatowa, kanatéw. Inspekcja TV (monitoring) kanatdw gwarantuje
prawidtowg wizualng ocene stanu w jakim znajduje sie interesujacy nas odcinek kanalizacji.

5.2.3. Montaz studni kanalizacyjnych

Studnie nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu ich producenta. Dno wykopu nalezy wyréwnaé
i wykonaC podsypke piaskowg 10cm. Na tak przygotowanym podiozu nalezy utozy¢ kinete studni i podtaczyé do niej rury
kanalizacyjne, ustawiajac doktadnie katy podtaczenia rur. Kinete nalezy wypoziomowaé. Nastepnie nalezy zasypaC wykop
zageszczanymi warstwami do wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury. Zamontowa¢ komin studni z wykorzystaniem elementéw rury
karbowanej przycietej do wiasciwej wysokosci lub betonowych kregéw w zalezno$é od typu studni. Zasypania wykopu dokonaé
warstwami. Obsypke piaskowg zaggszcza¢ réwnomiernie na catym obwodzie studzienki. Nalezy zapewni¢ stopief zageszczenia
gruntu odpowiedni do wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych oraz pdzniejszego obcigzenia zewnetrznego. Zaleca sie
stosowanie zageszczenia gruntu na poziomie minimum SP:

- 90% SP dla terenéw zielonych,

- 95% SP dla drég o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym,

- 98% SP dla drég o duzym obcigzeniu ruchem drogowym.

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wdd gruntowych zaleca sie zwigkszenie stopnia zageszczenia gruntu do poziomu
minimum 95% SP dla pierwszego przypadku oraz 98% SP dla przypadku drugiego.

Na zewnetrznych powierzchniach studzienek kanalizacyjnych betonowych nalezy wykonaé izolacje przeciwwilgociowa
z materiatéw bitumicznych (dyspersja bitumiczna). Studzienki rewizyjne zaizolowa¢ od zewnatrz dwukrotnie substancjg bitumiczng
i dwukrotnie lepikiem asfaltowym na goraco.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelng, jednolita powtoke na catym obwodzie i nie powinna zawiera¢ odpryskéw i pecherzy ani pekniec.
Potaczenie izolacji pionowej z pozioma oraz styki w studzienkach powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokosci, co najmniej 0,1 m.
Uzyte materialy muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez ITB.

5.2.4. Préba szczelno$ci kanatow

Préba szczelnosci kanatéw grawitacyjnych

W celu sprawdzenia szczelnosci przewodéw dokona¢ proby zgodnie z normg PN-92/B-10735. Kanaty grawitacyjne z rur
PVC poddaije sie probie cisnienia 3,0m st. w. Cisnienie moze by¢ mniejsze o ile to wynika z zagtebienia przewodu i studni. Wszystkie
otwory na badanym odcinku dokfadnie zaslepi¢. Napetni¢ badany odcinek kanatu wodg do poziomu w studzience gérnej, co najmniej
0,5m nizszego niz rzedna terenu przy studzience dolnej. Gdy poziom wody w studzience goérnej wyniesie 0,5m ponad gorng krawedz
wylotu kanatu, nalezy pozostawi¢ tak wypetniony kanat przez 1 godzine (celem odpowietrzenia i ustabilizowania). Po tym czasie
préba szczelnosci winna wynosic:

- 30 minut dla kanatéw o dtugosci do 50m,

- 60 minut dla kanatow o dtugo$ci powyzej 50m.
W tym czasie ubytek wody (dopetniana ilo$¢ wody) powinien by¢ nie wigkszy niz 0,02dm3/m2 powierzchni rury.
Pozytywna préba na eksfiltracje $wiadczy o szczelnosci réwniez na infiltracje.
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Prdba szczelnosci rurociagu ttocznego

Szczelno$¢ powinna byé sprawdzona zgodnie z wymagang normg PN-B-10725 do ci$nienia 1,0MPa dla rur PE. Probe
nalezy uzna¢ za pozytywng, gdy ciSnienie prébne w rurociagu jest state w okresie 30 minut, a ztacza nie wykazuja, przeciekéw
i roszenia. Przed probg szczelnoSci przewdd nie moze by¢ od zewnatrz zanieczyszczony. Ewentualne zanieczyszczenia powinny
by¢ usuniete. W czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do ztaczy ze wszystkich stron. Koricowki odcinka przewodu oraz
wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewod na catej diugo$ci
powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w poziomie i pionie. Na badanym odcinku przewodu zasuw w czasie badania
powinny by¢ catkowicie otwarte za$ dtawiki dociggniete w sposdb zapewniajacy ich catkowitg szczelno$¢. Przewidziane bloki
oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane w sposéb trwaty. Nie nalezy stosowa¢ zasuw jako zamknigcie badanego odcinka
przewodu. Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosSci potowy $rednicy rur, za$ ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z obu
stron przewodu. Kazda rura powinna by¢ obsypana maksymalnie ziemig, piaskiem lub innym materiatem zgodnie z dokumentacja,
a ponadto, w szczegoinych przypadkach, zakotwiona. Ztacza rur nie powinny by¢ zasypane.
5.3. Zasypanie wykopdw i ich zageszczanie
Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpocza¢ od obsypki 10 cm po pozytywnym wyniku préby szczelno$ci i nalezy je prowadzi¢
nastepnie warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypki powinien byC réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach
przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w ST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopoéw Wykonawca
uzgodni z Inspektorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. 0Ogolne zasady kontroli jakos$ci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST-00-00 "Wymagania ogoine” pkt. 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przystapieniem do Rob6t
Przed przystapieniem do Robét Wykonawca powinien:
- sprawdzi¢ zgodnos¢ wytyczenia z projektem budowlanym,
- dostarczy¢ wymagane atesty, aprobaty na zastosowane materiaty,
- przedstawi¢ wyniki badan materiatow do betonu, zapraw, podsypek, obsypek oraz pozostatych materiatow.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robé6t
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoScig
zaakceptowana przez Inzyniera w oparciu 0 norme BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.
W szczegblnosci kontrola powinna obejmowadé:
- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktéw
niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,
- zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej
i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,
- badanie zachowania warunkdw bezpieczefstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie prawidtowo$ci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym
w dokumentaci,
- badanie w zakresie zgodnoSci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre$lonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie odlegtosci przewodu kanalizacyjnego od $ciany budowli, ktéra powinna by¢ zgodna z projektem.
W przypadku koniecznosci zblizenia sie do budowli nalezy zastosowac srodki zapobiegajace naruszeniu trwatosci budowli.
6.2.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ 5 cm
- réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie + 2cm,
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢ 2 cm,
- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢ + 2cm i nie moga
spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
- stopien zageszczenia zasypki wykopow nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00-00 "Wymagania ogdlne" pkt. 7. Jednostki obmiaréw nalezy przyjmowaé zgodnie
z kosztorysem.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00-00 "Wymagania ogoine” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6.2.3.daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajq wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowg sieci
kanalizacyjnej, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowa Scian wykopow,

przygotowanie podtoza,

roboty montazowe wykonania rurociggdw,

wykonanie izolacji studni z rur stalowych ocynkowanych,
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogéinego
postepu robét.
Inzynier dokonuje odbioru robot zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w ST-00-00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.2.
8.3. Odbior koncowy
Odbiorowi koncowemu wg PN-8 1/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

sprawdzenie kompletnosci dokumentaciji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protok&téw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze$ciowych),

badanie szczelno$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie, otwartych
zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN- 81/B-10725 ),
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokétu, szczegdlowo omowione, wpisane
do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentaciji i szczelno$ci catego przewodu) zostaly spetnione.
Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym kohncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien
sprawno$ci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00-00 "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.2. Cena

Cena wykonania robét obejmuje wykonanie petnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3. Podstawg ptatnosci za wykonane roboty
w okresach miesiecznych bedzie kwota wynikajaca z obmiaréw stanu zaawansowania rob6t w pozycjach ujetych w kosztorysie
i sporzadzenie przez Wykonawce protokotu odbioru tych robét. Protokét odbioru robét bedzie podstawg do wystawienia faktury
po zweryfikowaniu i podpisaniu przez inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy.

PN 92/B-1075 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-81/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-8 1/C-89204 Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-86/H-74364 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne.

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospétka.
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

UWAGA: Wszelkie Roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowiazujace normy i przepisy.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego w miejscu skrzyzowan z projektowanymi obiektami liniowymi.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacjia Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepuja skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym w postaci:

- sieci wodociggowej,

- przytaczy energetycznych,

- sieci telekomunikacyjnych,

- przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych,

- rowy: melioracyjne, przydrozne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Linia kablowa energetyczna - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych przeznaczona do przesytania energii elektrycznej

Linia kablowa telefoniczna - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozytowych przeznaczona do przesytania sygnatéow
telefonicznych
Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku
elektrycznego
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi
i chemicznymi

Skrzyzowanie — miejsce na trasie realizowanego obiektu liniowego w ktérym rzut poziomy linii realizowanego obiektu liniowego
przecina rzut poziomy innej linii innego urzadzeni a uzbrojenia terenu (linii kablowej energetycznej lub telefonicznej, kanatu
sanitarnego lub deszczowego, wodociggu, innego rurociggu lub kabla.)

Zabezpieczenie przewodu — sposdb zabezpieczenia przewodu na skrzyzowaniu z realizowanym obiektem liniowym na czas
realizacji tego obiektu

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST-00-00
,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00-00 ,Wymagania ogélne”.

2.2. Zabezpieczenie przewodoéw rurowych.

W rejonie skrzyzowar i zblizen projektowanego uzbrojenia terenu z istniejgcymi podziemnymi przewodami energetycznymi,
telekomunikacyjnymi, wodociggowymi roboty prowadzi¢ recznie w porozumieniu z uzytkownikami sieci. Na czas wykonywania robot
odkryte kable, rurociagi zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji nodnej zgodnie z zatgczonym w czeSci
graficznej schematem.

e W poblizu kabli energetycznych nie wolno wykonywaé wykopdw sprzetem mechanicznym. Prace te nalezy wykonywaé
w porozumieniu z Zaktadem Energetycznym. Skrzyzowania i zblizenia siecig kanalizacyjng z liniami napowietrznymi
i kablami energetycznymi nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Miejsca skrzyzowania i zblizenia
podlegaja odbiorowi przez pracownika Zaktadu Energetycznego.

W miejscach skrzyzowan kanalizacji z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi na kable nalezy zastosowac rury
ochronne dwudzielne PEHD o dt. 3,0m. Laczna ilo$¢ rur dwudzielnych wynosi 12 szt.

» W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntow,
kolidujgacych z przedmiotowg inwestycjg, wykonawca w imieniu Inwestora zobowigzany jest we wtasnym zakresie do
rozwigzania kolizji w sposob zapewniajacy prawidtowy odptyw wéd

W trakcie budowy inwestor zobowigzany jest do:

- zapewnienia wytyczenia trasy kanalizacji przez jednostki uprawnione do wykonywania robét geodezyjnych,

- wykonania rob6t wg projektu w zakresie lokalizacji przedstawionej ha mapie sytuacyjno - wysoko$ciowej do celéw projektowych
potwierdzonej przez narade koordynacyjng przeprowadzong w Konskich

- zapewnienia po zakonczeniu inwestycji wykonania geodezyjnych pomiardw powykonawczych i sporzadzenia zwigzanej z tym
dokumentaciji, geodezyjne pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia podziemnego terenu, uktadanej w wykopach, nalezy wykona¢
przed ich zasypaniem,

- ochrony statych znakdw stabilizowanej osnowy geodezyjnej (punktéw poligonowych), znajdujacych sie w obrebie lokalizacji
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projektowanej inwestycji. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych punkty poligonowe nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem
lub zasypaniem. Sposéb zabezpieczenia i nadzér nad pracami w tym zakresie wykonawca zobowigzany jest zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Prace ziemne w poblizu punktow geodezyjnych wykonywa¢ recznie. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia punktdéw poligonowych, wykonawca na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa
geodezyjnego (Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 15.04.1999r. Dz. U Nr 45 poz. 454 z 1999r.). Po wykonanych pracach skontrolowac
wysoko$ciowo i katowo punktu osnowy geodezyjnej nr 1675 , w przypadku naruszenia nalezy postepowaé zgodnie z wiw
Rozporzadzeniem.
2.3. Folia.
Przy oznakowaniu kabli i przewodow nalezy stosowac nastepujace folie:

- dla kabli energetycznych - folie z PCW koloru czerwonego o szerokosci 20 cm i grubosci co najmniej 0,8 mm.

- dla kabli telefonicznych - folie z PCW koloru pomarariczowego o szerokosci 20 cm i grubosci co najmniej 0,8 mm.

- dla przewoddw wodociagowych - folie z PCW koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm i grubosci co najmniej 0,8

mm
2.4. Skladowanie materiatow.
Ksztattowniki stalowe, deski i rury przeznaczone do zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego moga by¢ sktadowane
na wolnym powietrzu na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych. Pozostate
materialy przeznaczone do zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego jak: folie, drut i inne drobne materialy nalezy
przechowywa¢ w magazynach zamknietych. Posegregowane wedtug rodzajéw i wielkoSci.
2.5. Odbior materiatéow na budowie.
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego,
atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnoSci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwo$ci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre$lonym przez Inzyniera
robot.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogoine dotyczace sprzetu podano w ST-00-00 ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzet do wykonania robé6t

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogoine dotyczace transportu podano w ST-00-00 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do budowy powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robét

OgoIne zasady wykonywania robét podano w ST-00-00 ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajace wszystkie warunki

w jakich bedg wykonywane przepusty na kable elektryczne.

5.2. Wykopy.

W miejscu kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy wykona¢ recznie zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng

ST-03-01.

5.3. Ukladanie przepustow kablowych.

Uktadanie rur przepustow powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie

itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostrozno$ci zapobiegajace uszkodzeniu kabli elektrycznych.

Gteboko$¢ utozenia przepustow w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni przepustu
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na kablach istniejacych winna zosta¢ dostosowana do gtebokosci utozenia istniejacych kabli.
Przepust nalezy zaktada¢ na szerokosci wykopu oraz po 0,5 m z kazdej strony wykopu. W poblizu kabli energetycznych nie wolno
wykonywa¢ wykopow sprzetem mechanicznym. Prace te nalezy wykonywa¢ w porozumieniu z Zaktadem Energetycznym.
Skrzyzowania i zblizenia siecig kanalizacyjng z liniami napowietrznymi i kablami energetycznymi nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Miejsca skrzyzowania i zblizenia podlegaja odbiorowi przez pracownika Zaktadu Energetycznego.
Wyloty rur ochronnych nalezy za$lepi¢ poprzez wprowadzenie na gtebokos¢ co najmniej 10 cm od wlotu rury pianki poliuteranowe;.
Przepusty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05. Cato$¢ robot zwigzanych z zabezpieczeniem kabli  nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli lub stuzb eksploatujacych dane sieci kablowe.
5.4. Zabezpieczenie kabli telefonicznych.
Zabezpieczenie kabli telefonicznych nalezy wykona¢ w nastepujacy sposdb:
- nad wykopem nalezy utozy¢ ceownik 100
- kabel telefoniczny na szeroko$ci wykopu uja¢ w korytko wykonane z desek
- korytko z desek podwiesi¢ za pomocg drutu stalowego do ceownika utozonego nad wykopem
W miejscach zblizen lub skrzyzowan z siecig teletechniczng prace nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem pracownika TP po
uprzednim zgtoszeniu. Przed zasypaniem wykopdw obowigzuje odbidr wykonanych prac przez pracownika TP. Wszelkie
uszkodzenia bedq usuwane na koszt inwestora.
5.5. Zabezpieczenie przewodow rurowych.
Zabezpieczenia istniejgcej sieci wodociggowej, przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy dokona¢ w nastepujacy sposob:
- wzdtuz wykopu na poziomie terenu nalezy utozy¢ bale drewniane o wymiarach 25*25 cm i dtugosci L=2,0m.
- na tych balach prostopadle do wykopu utozy¢ 2 dwuteowniki 100 a na nich ceowniki 80 (dla przewodéw powyzej 600 mm
ceowniki 180)
- pod przewody wodociggowe podtozy¢ ceowniki 80 (dla przewodéw powyzej 600 mm ceowniki 180)
- wzdluz  przewodéw  kanalizacyjnych na szeroko$ci wykopu po obu stronach przewodu nalezy utozyé katowniki
100*100*10 oparte na ceownikach 80 (dla przewoddw powyzej 600 mm ceowniki 180)
- ceowniki podfozone pod przewody i ceowniki utozone na teownikach nalezy ze sobg potgczy¢ ze sobg za pomocq
pretow stalowych @ 10 mm.

Zabezpieczenie istniejacych kanatdéw, wodociggdw moze by¢ dokonane w inny sposéb uzgodniony z Inzynierem. Zabezpieczenia
istniejacych kanatéw, wodociggéw nalezy dokonaé pod nadzorem wiascicieli lub stuzb eksploatujacych dane sieci. Po wykonaniu
obiektu liniowego w trakcie zasypywania wykopow zabezpieczenie podlega rozbiorce.

5.6. Zasypka wykopow.

Zasypki wykopdw w obrebie kolizji dokonac recznie z recznym zageszczeniem gruntu wokdt zabezpieczanego uzbrojenia.

Nad nastepujacym uzbrojeniem nalezy utozy¢ folie:
- nad kablami energetycznymi - folie z PCW koloru czerwonego o szerokoéci 20 cm i grubosci co najmniej 0,8 mm.
- nad kablami telefonicznymi - folie z PCW koloru pomarariczowego o szerokosci 20 cm i grubosci co najmniej 0,8 mm.
- nad przewodami wodociggowych - foli¢ z PCW koloru niebieskiego o szerokos$ci 20 cm i grubosci co najmniej 0,8 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

OgolIne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00-00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Kontrola przed rozpoczeciem roboét

Wykonawca powinien sprawdzi¢ jako$¢ uzywanych materiatéw w zakresie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.
6.3. Wykonanie robét.

Kontrola w czasie wykonywania przepustow polega na sprawdzeniu:

- prawidtowosci zatozenia przepustu

- prawidtowo$ci uszczelnienia przepustu w miejscu wprowadzenia kabli

- dla kanatow, wodociggéw prawidtowo$¢ wykonania zabezpieczenia

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-00-00 ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa jest:

- dla przepustow na kable elekiryczne i telefoniczne jest 1 m (jeden metr) na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru
w terenie.

- dla zabezpieczenia kanatdéw, wodociggdw jest 1 sztuka wykonanego zabezpieczenia na podstawie dokumentacji projektowej

i pomiaru w terenie.
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8. PRZEJECIE ROBOT.
8.1. Ogodlne zasady przejecia robot
Ogolne zasady przejecia robot podano w ST-00-00 ,Wymagania ogoine”.
8.2. Sposob przejecia robot
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodno$ci na materiaty, wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli
materiatdw i robot wedtug p. 6 n/n ST. Przy przejeciu robot nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian
i odstepstw od dokumentaciji projektowej
- protokoty z przeje¢ czeSci robdt i realizacje postanowien dotyczace usuniecia usterek
- protokoty odbioru technicznego przez przedstawicieli Wtascicieli lub Uzytkownikdéw poszczeg6lnych sieci

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Nie przewiduje sie odrebnej ptatnosci za wykonanie zabezpieczen. Ptatnos¢ za wykonanie zabezpieczer wykonawca winien
uwzgledni¢ w robotach ziemnych. Cena wykonania robét obejmuije:
- powiadomienie przedstawiciela dane;j sieci o przystapieniu do prowadzenia robét
- koszty nadzoru przedstawicieli poszczegdinych sieci nad prawidtowym zabezpieczeniem uzbrojenia
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopow
- zafozenie przepustow z rur dwudzielnych na istniejace kable elektryczne, telekomunikacyjne lub wykonanie
- zabezpieczenia kanatéw, wodociggdw
- odbior robdt w obecnosci przedstawiciela danej sieci
- demontaz wykonanie zabezpieczenia kanatéw, wodociggdw

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 47/03
poz. 401)
BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.
BN-88/8984-17/03 Linie kablowe. Ogblne wymagania i badania.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu przewodowe .
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

o O w
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z odbudowg,
nawierzchni.
1.2. Zakres zastosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji Robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres Rohét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni, poboczy
i chodnikébw w miejscach rozebranych, w zwigzku z prowadzonymi Robotami przy budowie sieci kanalizacyjnej. Zakres Robot
obejmuje odtworzenie nawierzchni i podbudowy w pasie szeroko$ci wykopow.
Roboty obejmujg wykonanie:

— wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni,

— poboczy drogowych,

— wjazdéw na teren posesj,
Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuije sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentaciji projektowej, jako
podbudowe pomocniczg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych oraz rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. Dz.U. Nr43,poz. 430.
14. Okreslenia podstawowe
144.  Korytowanie - usuniecie warstwy ziemi w wytyczonym pasie drogi, w miejsce ktdrej wbudowana zostaje podbudowa.
1.4.2. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem ich potaczenia przeznaczony
dla ruchu kotowego.
143. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotno$ci
kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robo6t
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-00-00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00-00. "Wymagania ogoine" pkt 2.
Wykonawca zobowigzany jest:

—  wykorzysta¢ materiat pochodzacy z rozbidrki istniejacych nawierzchni

—  dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,

— dostarczy¢ zaswiadczenia o jakosci, certyfikaty lub aprobaty techniczne (wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze)
zakupionych przez Wykonawce materiatow, dla ktérych normy PN i BN to przewiduja. Inne materiaty powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera,

- powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych Zrodfach pozyskania materiatow przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego
akceptacie.

Zaleca sig, o ile jest to mozliwe, stosowanie materiatow tej samej grupy pochodzacych od jednego producenta.

Wszystkie materialy podane w niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej lub przedmiarze rob6t mozna

zastapi¢ rownowaznymi o ile zastosowane materialy posiadaja te same wiasciwosci techniczne jak okreslone w niniejszej

Specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej lub przedmiarze robét.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byC pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

22, Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie takze dla poboczy drogowych
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo famane uzyskane

w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakédw. Kruszywo powinno by¢ jednorodne,

bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug normy PN-B-06714/15 musi leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi.

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - S.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania podbudowy

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu: mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce
wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalne;.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
OgoIne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00-00 "Wymagania ogoine" pkit4.
4.2. Transport kruszyw
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
51. Ogdlne zasady wykonania Robot
Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST-00-00. Wymagania ogéine" pkt 5

5.2. ROBOTY W PASIE DROG GMINNYCH
Warunki techniczne odbudowy drég:
> utwardzi¢ wykop kruszywem kamiennym frakcji 0-31,5mm o grubo$ci 25¢cm przed warstwa, jezdng. Uzupemi¢ masg
bitumiczng 5cm oraz na catej szerokosci drogi wykonac jedng warstwe bitumiczng o grubosci 5em.
Roboty nalezy oznakowaé zgodnie z "instrukcjg oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym" oraz zapewni¢
bezpieczenstwo ruchu drogowego i pieszego w obrebie prowadzonych robot.
Budowla liniowa przecinajaca poprzecznie droge lub usytuowana wzdtuz drogi, powinna by¢ wykonana w taki sposob,
aby nie ograniczata mozliwosci przebudowy albo remontu drogi.

5.3. ROBOTY W PASIE DROG POWIATOWYCH

Roboty winny by¢ oznakowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania (dz. U.
Nr 220 z 2003r, poz. 2181 ze zm.).

Przej$cia poprzeczne nalezy wykona¢ metodg przecinku lub przewiertu bez naruszenia konstrukcji nawierzchni.
Zezwala sie na przejscie metodg wykopowa proj. siecig kanalizacji sanitarnej na odcinkach zgodnych z zatacznikami graficznymi do
postanowienia P.Z.D. 2-6731.32.2016 zachowujac ponizsze warunki odbudowy jezdni:

« podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 20.0cm, warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 8.0cm na dtugosci i
szerokosci prowadzonej roboty, warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 3.0cm na catej szerokoSci i diugosci istniejacej
nawierzchni w obrebie prowadzonych robét przy budowie kanalizacji sanitarnej. Pobocze gruntowe nalezy wykorytowac gt.
0.20m, doziarnienie ttuczniem frakcji 0-31.5 mm.

*  przejScia poprzeczne nalezy wykona¢ metodq przecisku lub przewiertu bez naruszenia konstrukcji nawierzchni. Prace w
cze$ci liniowej nalezy wykona¢ w wykopie waskoprzestrzennym w oszalowaniu metalowym rozporowym. Odbudowe
terenu nalezy wykona¢ przez zasypke gruntem rodzimym, dalej piaskiem warstwami gr. 20.0cm z zageszczeniem do
wskaznika 1.0m
Roboty nalezy oznakowaé zgodnie z "instrukcjg oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym" oraz zapewni¢

bezpieczenistwo ruchu drogowego i pieszego w obrebie prowadzonych robot.

Uwaga:

W trakcie rob6t prowadzonych w pasach drogi powiatowej nalezy $cisle stosowac sie do zalecen i warunkéw wydanych w/w decyzja.
Gére studzienek kanalizacyjnych w jezdni, chodniku, poboczu wyréwnac do rzednej terenu.

W przypadku lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w jezdni metodg przekopu otwartego, wykonawca winien uwzgledni¢
odbudowe przekopu poprzez zasypanie piaskiem z dowozu warstwami o grubosci 20cm z jednoczesnym zageszczaniem, tak aby
uzyska¢ wskaznik zageszczenia rowny 1 oraz potwierdzi¢ ten fakt protokotem badan laboratoryjnych a nastepnie odbudowaé
warstwy konstrukcyjne jezdni zgodnie z rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz. 430) dla kategorii ruchu KR2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST S.00.00.00. "Wymagania ogoine” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do Robét

Przed przystapieniem do Robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy materiaty posiadajq atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie Robot

6.3.1.  Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg i ST
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6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z kruszywa famanego i nawierzchni gruntowych nalezy wykona¢ pod wzgledem

rdwnosci.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00-00 "Wymagania ogdine” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z kosztorysem.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00-00 "Wymagania ogdlne" pkt. 8. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg
projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
—  przygotowanie podtoza, wykonanie podbudowy
- wykonanie podsypki
- ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okre$lone w ST-00-00 "Wymagania ogélne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST-00-00 "Wymagania ogdine" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-04481
PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-36
PN-B-06714-39
PN-B-06731
PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

Grunt budowiane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu ziamowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowa.

Kruszka mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

Kruszywo do betonu lekkiego.

Wapno.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tucznia kamiennego
Popioly lotne
Cement. Transport i przechowywanie
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez

obcigzenie piytg
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BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tatg
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM Warszawa 1997.
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