Kosztorys ofertowy
 na wykonanie nawierzchni asfaltowej na dług. 350,0 m i z kostki brukowej betonowej na 

dług. 122,0 m, na drogach gminnych we wsi Borowe, gm. Mogielnica ( dz. nr  1135,1137 )

	Lp.
	Numer

SST
	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena Jedn.
	Wartość

	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	D-01.00.00
	I. Roboty przygotowawcze  
CPV 45100000-8
	
	
	
	

	1.
	01.01.01
	Roboty pomiarowe związane z budową drogi  w terenie równinnym
	km
	0,472
	
	

	2.
	01.02.01
	Karczowanie krzaków i poszycia w pasie drogowym
	ha
	0,015
	
	

	
	D-02.00.00
	II. Roboty ziemne     CPV 45100000-8
	
	
	
	

	3.
	02.03.01
	Wykonanie poszerzenia nasypu gruntem z poszerzeń wraz z jego profilowaniem i zagęszczeniem na odc.  B-C
	m3
	50,0
	
	

	
	03.00.00
	III. Odwodnienie – CPV 45230000-8
	
	
	
	

	4.
	03.02.01
	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych
	szt
	8
	
	

	5.
	03.02.01
	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych, nadbudowa wykonana betonem
	szt
	2
	
	

	
	D-04.00.00
	IV. Podbudowa       CPV 45233000-9
	
	
	
	

	6.
	04.01.01
	Wykonanie koryta pod poszerzenie podbudowy  z kruszywa łamanego,  głębokości  15 cm  wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, z odwiezieniem gruntu na uzupełnienie zaniżonych  poboczy
	m2
	938,25
	
	

	7.
	04.04.02
	Wykonanie podbudowy na poszerzeniach z kruszywa łamanego (tłucznia), grub.15,0 cm na odc. A-B-D
	m2
	614,05
	
	

	8.
	04.04.02
	Wykonanie podbudowy na poszerzeniach z kruszywa łamanego (tłucznia), grub.10,0 cm na odc. B-C
	m2
	324,2
	
	

	9.
	04.04.02
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (tłucznia), średniej grub.8 cm na zjazdach
	m2
	123,75
	
	

	10.
	04.08.01
	Wyrównanie- wzmocnienie podbudowy na całej szerokości kruszywem łamanym przy średniej grub. 10 cm, na odc. A-B-D
	m3
	189,28
	
	

	11.
	04.03.01
	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej pod​budowy 
	m2
	1134,75
	
	

	12.
	04.03.01
	Skropienie podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m2

	m2
	1748,8
	
	

	13.
	04.01.01
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża  pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na zjazdach
	m2
	123,75
	
	

	
	D-05.00.00
	 V. Nawierzchnia      CPV 45233000-9
	
	
	
	

	14.
	05.03.05
	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej otaczanej na gorąco grubości 
3 cm , dla KR-1
	m2
	1685,8
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	15.
	05.03.05
	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm , dla KR-1, + zjazdy
	m2
	1745,05
	
	

	16.
	05.03.23
	Wykonanie nawierzchni  z kostki brukowej betonowej  szarej, grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm  na odc. B-C + zjazdy
	m2
	386,25
	
	

	17.
	08.03.01
	Obrzeża betonowe 30*8 cm na podsypce piaskowej , spoiny wypełnione zaprawą cementową
	m
	253,0
	
	

	
	D-6.00.00
	VI. Roboty wykończeniowe       
CPV 45100000-8
	
	
	
	

	18.
	06.03.01
	Uzupełnienie poboczy gruntem z wyrównaniem do spadku 7% i zagęszczeniem. Grunt kat. III.
	m3
	87,0
	
	

	19.
	06.04.01
	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 30 cm
	m2
	82,0
	
	

	
	D-07.00.00
	VII. Oznakowanie  CPV 45233280-5
	
	
	
	

	20.
	07.02.01
	Ustawienie słupków z rur stalowych śred. 

50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami 
	szt
	3
	
	

	21.
	07.02.01
	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych:

A-7 - szt. 3; 

( Znaki : A-7 – 900 mm)
	szt
	3
	
	

	
	
	Razem
	
	
	
	

	
	
	Podatek VAT – 23 %
	
	
	
	

	
	
	Ogółem
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