                 Przedmiar robót
do kosztorysu na wykonanie przebudowy drogi gminnej
przez wieś  Wężowiec na dług. 0,422 km (dz. nr  56)

	Lp
	SST
	Wyszczególnienie  robót 
1okalizacja.i   obliczenia
	Jedn.
	Ilość
	Uwagi

	

	
	D-01.00.00
	I. Roboty przygotowawcze

   CPV 45100000-8
	
	
	

	1.
	01.01.01
	Roboty pomiarowe związane z budową drogi  w terenie równinnym
	km
	0,422
	

	
	D-04.00.00
	II. Podbudowa - CPV 45233000-9
	
	
	

	2.
	04.08.01
	Wyrównanie przekroju poprzecznego i remont istniejącej nawierzchni masą mineralno- asfaltową w ilości 50 kg/m2
( 80,0*1,40+11*1,0*1,0)*0,050= 6,15 t
	t
	6,15
	

	3.
	04.03.01
	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni   
 422,0*5,10+2*7,74=2167,68 ~ 2168,0 m2
	
m2
	2168,0
	

	4.
	04.03.01
	Skropienie podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m2 

Jak w poz.3
	m2
	2168,0
	

	
	D-05.00.00
	 III. Nawierzchnia - CPV 45233000-9
	
	
	

	13.
	
	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 

4 cm , dla KR-1


	m2
	
	

	5.
	05.03.05
	Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej  z mieszanki mineralno-asfaltowej otaczanej na gorąco w ilości 100 kg/m2 , dla KR-1

 Jak w poz. 3
	m2
	2168,0
	

	6.
	05.03.05
	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm , dla KR-1
422,0*5,0+2*7,74=2125,48 ~ 2125,0  m2
	m2
	2125,0
	

	
	D-06.00.00
	IV. Roboty wykończeniowe - CPV 45100000-8
	
	
	

	7.
	06.03.01
	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym  z wyrównaniem do spadku 8% i zagęszczeniem. 
 422,0*2*0,50*0,06=25,32 m3
	m3
	25,32
	

	
	D-07.00.00
	V. Oznakowanie -CPV 45233280-5
	
	
	

	8.
	07.02.01
	Ustawienie słupków z rur stalowych śred. 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów betonem i ubiciem warstwami 
	szt
	4
	

	9.
	07.02.01
	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych wraz z ich wykonanie

 A-5 – szt.3;A-7 – szt. 1 

 (Znaki: A-750 mm , A-7 – 900 mm)
	szt
	4
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


