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Wykonawcy, zainteresowani udzialem
W przetargu nieograniczonym
nr sprawy GGRBPI-7020/6/2003

Dotyczy.
Postgpowania o udzielenie zamoOwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: ,Modernizacj¢ oczyszczalni $ciekow i budowe kanatu
sanitarnego Mogielnica — Kozietuty Nowe” — numer sprawy GGRBPI-7020/6/2003

Urzad Gminy i Miasta Mogielnica w Mogielnicy dzialajac jako Zamawiajacy ww.
postepowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo
zamowien publicznych (Dz. U z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami) oraz zgodnie z punktem
11.1 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) niniejszym zawiadamia Panstwa
o tym, ze w dniu 9 wrzesnia 2011 roku Wykonawca zainteresowany udzialem
w przedmiotowym postepowaniu, zwrocil si¢ do Zamawiajacego z zapytaniami dotyczacymi
zapisow zawartych w SIWZ oraz z prosbami o wyjasnienia jej treSci oraz z prosbg o
dokonanie jej modyfikacji. Ponizej przedstawiamy tres¢ zadanych pytan, prosb oraz udzielone
na nie odpowiedzi i wyjasnienia:

Pytania Wykonawcy:

1. Zwracamy si¢ z prosba o zalgczenie jako elementu SIWZ decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach obejmujacej przedmiot zamowienia.

2. Zwracamy si¢ z prosba o zalaczenie jako elementu SIWZ pozwolenia na budowe.

3. Zwracamy si¢ z prosba o zalgczenie jako elementu SIWZ aktualnego pozwolenia wodno-
prawnego.

4. W zwiazku z brakiem podstawowych dokumentow formalnych dla realizacji przedmiotu
zamoOwienia, wymienionych w pytaniach 1-3 i brakiem mozliwosci zapoznania si¢ z ich
trescig dla poprawnego przygotowania oferty oraz w zwigzku z bardzo krotkim okresem
czasu (mniej niz 3 tygodnie) przeznaczonym dla Wykonawcow do sporzadzenia oferty i
duzym zakresem rzeczowym robst, zwracamy si¢ z prosba o przesunigcie terminu
zlozenia ofert o dwa tygodnie, tj. na dzien 06.10.2011 r. Zmiana terminu zlozenia oferty
pozwoli Oferentom na dokladne i1 rzetelne przygotowanie wyceny przedmiotu
zamoOwienia.




5. Zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie, czy przedmiot zamOwienia obejmuje wycinke
drzew?

6. W przypadku, gdy przedmiot zaméwienia obejmuje wycinke drzew i krzewow,
zwracamy si¢ z prosba o potwierdzenie, ze zgodnie z Art. 83. pkt. 1 .i Art. 84. pkt. 3.
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.09.151.1220 j.t.),
uzyskanie decyzji zezwalajacej na wycinke drzew 1 krzewow oraz pokrycie optat
administracyjnych z tytulu wycinki znajduje sie po stronie Zamawiajacego.

7. W nawigzaniu do zapisow SIWZ pkt. 1, prosimy o informacje, czy Zamawiajacy ma
zabezpieczone srodki finansowe na dokonanie zaplaty za wykonane roboty?

8. Prosimy o podanie procentowego udzialu wspotfinansowania zadania ze Srodkoéw unii
europejskiej.

9. Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ wystawiania faktur przejsciowych co miesiac?

Odpowiedzi i wyjasnienia Zamawiajacego:

Ad. 1-3 Zamawiajacy odpowiada wspolnie na tres¢ tych zadanych pytan. Zamawiajacy jest

w_posiadaniu _wszystkich wymaganych przepisami prawa dokumentéw (pozwolen,

zezwolen, operatéw _itp.) niezbednych do_realizacji przedmiotowego zamoéwienia.
Dokumenty te zostang przekazane, okazane lub udostepnione Wykonawcy ktorego oferta

zostanie uznana za najkorzystniejsza a w efekcie z ktorym zostanie zawarta stosowna umowa.
Zamawiajacy uznaje ze dokumenty o ktore wnioskuje Wykonawca nie sa dokumentami
wymaganymi zapisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych zawartymi w art. 31 ust. 1, w
ktorym to ustawodawca wskazal rodzaje dokumentow stanowigcych opis przedmiotu
zamowienia w przypadku robot budowlanych.

Ad. 4 Biorac pod uwage odpowiedz udzielona powyzej i podtrzymujac swoje stanowisko
w sprawie dokumentéw ktore zdaniem Zamawiajacego nie sa potrzebne do sporzadzenia
prawidlowej oferty, Zamawiajacy roOwniez w sprawie zmiany terminu skladania ofert nie
wyraza zgody. Zamawiajacy opublikowal ogloszenie i udostepnit Specyfikacje Istotnych
Warunkéw Zamowienia w dniu 2 wrzesnia 2011 roku. Wyznaczyt w tychze dokumentach
termin sktadania i otwarcia ofert na dzien 22 wrzesnia 2011 roku. Ustawodawca w art. 43 ust.
1 ustawy PZP wskazal by termin wyznaczony na skladanie ofert w przypadku przetargow
(o wartosciach mniejszych niz opisanych w art. 11 ust. 8) na roboty budowlane byl nie
krotszy niz 14 dni. Wymog ten w przedmiotowym postepowaniu zostal przez Zamawiajacego
spelniony poprzez ustalenie 20 dniowego terminu. W opinii Zamawiajacego nie znalazio
podane uzasadnienie podstaw do pozytywnego rozpatrzenia wniosku Wykonawcy.

Ad.5i6

Zamawiajacy wyjasnia ze w trakcie realizacji zadania moze wystapi¢ konieczno$¢ wycigcia
drzew, jednakze w takiej sytuacji to Zamawiajacy bedzie strong postepowania
administracyjnego zwigzanego z uzyskaniem decyzji, a wszystkie koszty z tym zwigzane sa
kosztami Zamawiajacego.

Ad. 7 i 8 Zamawiajacy informuje ze udzial srodkow finansowych pochodzacych
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi w zadaniu 85% ogodlnych kosztow.
Pozostate srodki sg $rodkami wlasnymi Zamawiajacego. Zgodnie z zawarta w tej sprawie
umowa z dysponentem srodkow unijnych srodki te sg zarezerwowane lecz ich przekazywanie
Zamawiajacemu odbywa si¢ na zasadach okreslonych w tejze umowie.

Ad. 9 Nie. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci co miesiecznego wystawiania faktur
przejsciowych. Platnosci beda regulowane na podstawie zasad opisanych w § 3 ust4
Istotnych Postanowien Umowy. Bioragc pod uwage procedury zwigzane z obiegiem
dokumentow finansowych (udzial w tym trybie dysponenta) mozna przyjac ze o ile to bedzie
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wynikalo z faktycznego zaawansowania robot i harmonogramu, fakturowanie przejsciowe
bedzie mogtlo si¢ odbywac¢ w cyklach dwumiesigcznych.

Powyzsze odpowiedzi i wyjasnienia staja si¢ integralng czescia Specyfikacji Istotnych
Warunkow ZamoOwienia oraz winny by¢ uwzglednione przez Wykonawcéw w trakcie
przygotowywania dokumentow do ztozenia ofert w postepowaniu.

KIEROWNIK ZAMAWIAJACEGO




