

Mogielnica dnia 11.06.2015r.

ZMIANA TERMINU

W związku z koniecznością podpisania umowy z Zakładem Energetycznym na realizację zadania niniejszym przedłużam termin składania ofert do dnia **30 czerwca 2015r** oraz pożądaný termin realizacji do dnia **17 sierpnia 2015r**

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski